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 מסמך א'                    

            הוראות למשתתפים

 בע"מ אור יהודההחברה לפיתוח 

 10/2023מכרז פומבי מס' 

 קומה ראשונה, אור יהודה A, בניין 4יוני נתניהו רח'   

 073-3388451טלפקס:             

 michrazim@calcalitoy.co.ilדוא"ל: 

 www.calcalitoy.co.ilאתר החברה: 

  
ופיתוח  תשתיות עבודות ביצוע  10/2023מס'  ותנאי מכרז פומבי ראותהו

 הסכם מסגרת במתכונת של

 שעה יום  תאריך האירוע

 )חובה(  כנס המציעים

 באמצעות תוכנת זום

 

 כנס נוסף )חובה( 

*אינו חובה למי שהשתתף 

 הקודם בכנס

29.6.2023 

י' בתמוז 

 תשפ"ג

10.7.2023 

כ"א 

בתמוז 

 תשפ"ג

 ה'

 

 

 ב'

14:00 

 

 

:0041 

 12.7.2023 מועד אחרון לשאלות הבהרה

כ"ג בתמוז 

 תשפ"ג

 16:00 ד'

 18.7.2023 המועד האחרון להגשת הצעות

כ"ט 

בתמוז 

 תשפ"ג

 13:00 ג'

 מועד פתיחת תיבת המכרזים

 באמצעות תוכנת זום

 13:30 ג' 18.7.2023

mailto:michrazim@calcalitoy.co.il
http://www.calcalitoy.co.il/
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כ"ט 

בתמוז 

 תשפ"ג

 כללי .1.1

המשמשת זרוע ביצועית של ה ו/או המזמין( חברה -)להלן  בע"מ אור יהודה החברה לפיתוח  .1.2

ביצוע עבודות  – מנת לקבל מהם הצעות בנושא המכרז-פונה לקבלנים עלעיריית אור יהודה, 

הסכם מסגרת. בשל על פי צרכי העירייה, במתכונת של  ותשתיות , עפר,כבישים, פיתוחסלילת 

מתכונתה של התקשרות זו, תנאי יסודי ועקרוני להתקשרות על פי מכרז זה היא זמינות גבוהה 

 של הקבלן.

. על כן, החברה תהיה הסכם מסגרתההסכם שייחתם עם הקבלן הזוכה הנו במתכונת של  .1.3

לעת, על רשאית, על פי שיקול דעתה המלא, לדרוש מהזוכה ביצוע עבודות נשוא המכרז, מעת 

פי צרכיה. יובהר כי החברה איננה מתחייבת לביצוע הזמנות עבודה בהיקף מינימאלי או היקף 

כלשהו מחייב. כמו כן, החברה תהיה רשאית לפנות לקבלנים אחרים לצורך ביצוע העבודות 

נשוא המכרז, בהתאם להוראות הדין. יובהר כי אין במכרז זה כדי להקנות בלעדיות כלשהי 

 כה.לקבלן הזו

יתרה מכך, יצוין כי החברה תהיה רשאית לפצל את ההתקשרות נשוא המכרז בין מספר  .1.4

זוכים, בהתאם לשיקול דעתה, ולהגדיר מספר משתתפים כזוכים במכרז )עד שלושה זוכים( 

 שידורגו עפ"י הציון הסופי המשוקלל שיוענק להם. 

המציע שידורג במקום השני וכן הלאה מבחינת הציון הסופי המשוקלל, יהיה מחוייב 

להשוות את הצעת המחיר שלו להצעה הזולה יותר המדורגת במקום הראשון, ככל שהיא 

 יותר זולה. 

לחילופין, היה וההפרש בין שתי הצעות המחיר )לפי רכיב המחיר בלבד( המדורגות במקום 

, אזי החברה תהיה רשאית להציע למציע המדורג במקום השני 5% הראשון והשני עולה על

)עפ"י ציון משוקלל( להשוות את הצעת המחיר שלו להצעה המדורגת ראשונה, ככל שהיא 

זולה מהצעתו. רק אם המציע המדורג במקום השני לא הסכים להשוות את הצעת המחיר 

ו להשוות את הצעת המחיר שלו, תהיה רשאית החברה לפנות למציע הבא אחריו ולהציע ל

 שלו, כאמור לעיל, וכן הלאה. 

לחלופין, החברה תהיה רשאית לבחור זוכה אחד ולצידו כשירים נוספים, שידורגו לפי הציון 

המשוקלל הסופי שלהם, אליהם היא תוכל לפנות כאשר הזוכה יהיה שרוי בעומס עבודה, 

ודות ועוד, וזאת על פי שיקול במצב של מחסור בעובדים, חוסר יכולת אחר לבצע את העב

 דעתה.
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מכל מקום, החברה תהיה רשאית לפצל את העבודות באופן הוגן בין הזוכים ולשקול, בין 

היתר, את מידת הזמינות שלהם, רמת המקצועיות ועוד, אך אינה מחוייבת לחלוקה שווה 

 בהכרח.

, (073-3388451בתיאום טלפוני ) מזכירות החברהאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי  .1.5

שלא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי החברה ₪  5,000 בתמורה לסך של

 או באתר האינטרנט של החברה. בשעות הפעילות

 כנס מציעים .2

באמצעות  0014: בשעהתשפ"ג,  י' בתמוז, 29.6.2023 בתאריך ,'הייערך ביום  כנס המציעים .2.1

 החברה בכדי לקבל קישור לפגישה.תוכנת זום. יש להרשם מראש באתר 

. על המשתתף בזום ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז חובה אהי בכנס המציעיםהנוכחות  .2.2

 להדליק את המצלמה ולכתוב את שמו המלא ושם החברה שהוא מייצג.

לא יהיה כשיר להגיש הצעה למכרז והצעתו  בכנס המציעים, כאמור לעיל,מציע שלא ישתתף  .2.3

 .א תובא לדיוןתפסל על הסף ול

 הצעת המחיר .3

בנייה  בהנחה אחידה ביחס למחירון דקלתוגש באופן בו ינקוב המשתתף ההצעה הנדרשת  .3.1

שיעור ההנחה המרבי אותו יוכל לתת מציע במכרז, לא יעלה  .6/2023ותשתיות נכון לחודש 

 תפסל על הסף ללא כל דיון. –. לכן הצעה שתעלה על שיעור ההנחה המרבי הנחה 25%על 

ממועד קבלת  עבודה ימי 7המציע הזוכה יידרש להיות ערוך להתחיל בביצוע העבודות בתוך  .3.2

, כולל קבלת אישורים מגורמים מוסמכים צו התחלת עבודות, ויהיה עליו לסיים את העבודות

 )במידה ומתחייב על פי דין(, במועד הנקוב בצו התחלת העבודה.

בקבלת אישור תקציבי מן הגורמים המממנים. לפיכך,  מותניתידוע לקבלן כי ההתקשרות עמו  .3.3

תנאי לביצוע העבודות נשוא המכרז בכל מבנה ציבורי הוא אישור קבלת תקציבים מהגורמים 

ככל שלא יתקבל אישור תקציבי מהגורם המממן, אזי  -הממנים את ביצוע העבודות. ויובהר  

אי  מסירת עבודות )בכלל או באופן הקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד החברה בנוגע ל

 חלקי(, הקטנת היקפי עבודות וכיוצ"ב.

 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא תותר לינת פועלים באתר ביצוע העבודות.   .3.4

יובהר כי במידה ויחליט קב"ט החברה כי לשם ביצוע העבודות נדרש להציב שומר במתחם  .3.5

הצבת שמירה על חשבונו בהתאם להנחיות העבודות, מכל סיבה שהיא, המציע הזוכה יחויב ב

 הקב"ט ועפ"י אישור שיינתן לעובדים שיוצבו.

ידי המציע הזוכה במכרז והמציע -כל הציוד והאביזרים הדרושים לביצוע העבודות יסופקו על .3.6

 הזוכה במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך.
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ת "אקספונט" לניהול פרויקטים. המציע יודע כי אם יזכה במכרז יהיה עליו להשתמש במערכ .3.7

בתוך כך, יהיה על המציע הזוכה להעביר באמצעות תוכנה זו דיווחים שונים לחברה, לקבל 

 באמצעותה מידע רלוונטי ועוד.

 הםאשר קיימות ב יםבאזור יםתבוצענה העבודות נמצא הםהעבודות ב ימובהר, כי אתר .3.8

תשתיות קיימות כגון: מים, ביוב, ניקוז, חשמל, טלפון, כבלים, בזק וכיו"ב ועל המציע הזוכה 

במכרז יהיה להקפיד הקפדה יתרה, בין השאר, בכל הנוגע למניעת הפרעות ומטרדים 

לתושבים, להיבטים בטיחותיים ותעבורתיים, לשמירה על כללי הבטיחות, למעבר הולכי רגל 

פי שיקול דעתו הבלעדי. -פי דרישות המזמין ועל-הקיימות, הכל עלולשמירה על התשתיות 

המציע המשתתף במכרז מצהיר כי דברים אלו ידועים לו וכי לקח אותם במכלול שיקוליו עובר 

 להגשת הצעתו.

חשבונו ובאחריותו, בין -המציע הזוכה במכרז יידרש לבצע את כל התיאומים הנדרשים על .3.9

נושאות חומר תשתית, למעבר כלים מכניים, לניתוק מים, השאר, בנוגע להעברת משאיות 

ביוב, חשמל, הצבת שילוט מתאים רלבנטי, הזמנת עזרה ופיקוח משטרתי, גידור אתר 

 העבודות.

חשבונו ובאחריותו, גדרות בטחון, -המציע הזוכה יידרש להקים באתר העבודות, על .3.10

גישת גורמים בלתי מורשים  מחיצות, מחסומים וכן כל אמצעי בטיחות ואזהרה אחר שימנע

לאתר העבודות וכן לדאוג לפירוקם עם סיום העבודות והחזרת המצב לקדמותו, בהתאם 

 להנחיות המפקח. 

המציע הזוכה מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות והאישורים הדרושים  .3.11

בגין  לביצוע העבודות ולשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלתם.

 כך לא ישולם לקבלן תשלום נוסף.

המציע הזוכה אחראי לקבל מהרשויות הרלבנטיות, לפני התחלת ביצוע העבודות,  .3.12

אישורי מעבר ואת כל המידע הדרוש בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית תת 

ח מטעם קרקעיים )מים, חשמל, טלפון, דלק, ביוב, תיעול, כבלים וכיו"ב( ולדאוג להזמנת מפק

הרשות המוסמכת שיהיה נוכח במקום במהלך כל זמן ביצוע העבודות בסמוך למתקן תת 

 קרקעי או חצייתו.

ידי המציע הזוכה כל עבודה בסמוך למתקן תת קרקעי, ללא -מובהר, כי לא תבוצע על .3.13

 נוכחות מפקח כנ"ל, כאשר התשלום עבור המפקח הנ"ל יהיה על חשבון המציע הזוכה בלבד.

יצוע העבודות כתוצאה מביצוע הוראות נציגי הרשויות לא יקים למציע עיכוב בב .3.14

 הזוכה כל טענה, תביעה או דרישה כנגד המזמין לתשלום נוסף בגין כך.
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במועד סיום ביצוע העבודות יהיה המציע הזוכה אחראי להשיב את המצב באתר  .3.15

כל הנזקים העבודות לקדמותו, כפי שהיה בטרם התחלת ביצוע העבודות, לרבות תיקון 

והפגמים שייגרמו לאתר העבודות ולסביבתו כפועל יוצא מביצוע העבודות, ובין השאר, 

 לצמחיה, למתקני הרחוב ולכל רכוש אחר הנמצא באתר העבודות ובסביבתו.

היקף העבודות, כמצוין במסמכי המדובר בהסכם מסגרת ועל כן, מובהר בזאת, כי  .3.16

אומדן וכי החברה תהיה רשאית להפחית ו/או הינו בגדר  -במפרט הטכני לרבות  המכרז

להגדיל מהיקף העבודות נשוא המכרז כמפורט במפרט התנאים וההוראות המיוחדים המהווה 

  ללא שינוי כלפי מעלה במחירי היחידות או העבודות. -חלק בלתי נפרד ממכרז זה 

 36החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בהסכם המסגרת למשך תקופה מרבית של  .3.17

דשים ולהזמין מהקבלן, מעת לעת, באמצעות הזמנה/ות עבודה בכתב, עבודות נשוא המכרז חו

באתרים שונים, וזאת בכפוף לאישורו ולקיומו של תקציב מאושר על ידי כלל הגורמים 

המוסמכים וקבלת מלוא האישורים הנדרשים, ביחס לכל פרויקט, ובלבד שהוצאותיה 

לא כולל מע"מ )להלן: "אומדן ההוצאות"(. היה  ₪ 50,000,000במסגרת הסכם זה לא עלו על 

לא כולל מע"מ, יפוג תוקפו של הסכם זה באופן מידי ש"ח  50,000,000והוצאות החברה עלו 

ללא צורך במתן הודעה מראש לקבלן, אלא אם היקף ההתקשרות הוגדל על החברה על פי דין 

 ו/או על פי החוזה.

ואולם, יובהר כי החברה תהיה רשאית להגדיל את אומדן הוצאותיה בשיעור של עד  .3.18

לצורך ביצוע עבודות מסוג כבישים, פיתוח ותשתיות אך במצב זה לא יעלה פרק זמן  50%

חודשים. זאת מבלי לגרוע מסמכותה להגדיל את ההתקשרות  36ההתקשרות, בכל מקרה, על 

 על פי דין. 

רה אינה מתחייבת למסור לקבלן עבודות בהיקף כספי עם זאת, יובהר כי החב .3.19

יוצר אינו מינימאלי כלשהו בכל שנה או במשך כל תקופת ההתקשרות והאומדן, בהקשר זה, 

 התחייבות משפטית כלשהי כלפי הזוכה לעניין היקפי עבודות / הכנסות צפויים.

את היקף  החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להקטין .3.20

, כך שאין בהסכם החוזה ולהזמין פריטים ועבודות מסוימים אצל ספקים ו/או קבלנים אחרים

 זה כדי להקנות עדיפות או בלעדיות לקבלן. 

המציע המשתתף במכרז מצהיר, כי כל הנסיבות וההוראות המפורטות לעיל ולהלן  .3.21

 ז.ידועות לו וכי לקח זאת במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו למכר

 תנאי סף להשתתפות במכרז .4

על ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן וכן יש 

 לצרף להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה בתנאים אלו:
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בתנאי סף בעצמם שהם קבלנים ישראליים העומדים  רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציעים

 :, זאת במועד הגשת הצעתםלהלן 4.4-4.6-ו 4.3, 4.2,  4.1המצטברים המפורטים בסעיפים 

 דרישות סיווג וניסיון מקצועי: .4.1

המציע הינו קבלן ישראלי הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים  .4.1.1

)כבישים, תשתית ופיתוח( סיווג  200בענף , 1969-לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט

להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף דלעיל, המציע יצרף  לפחות. 3כספי ג' 

 הצעתו העתק של רישיון קבלן בתוקף מאת רשם הקבלנים.ל

שלושה לפחות  1.1.2018הקבלן סיים, כקבלן ראשי או משנה, החל מיום  .4.1.2

ופיתוח עבור גופים ציבוריים באזור  , עפר,מסוג כבישים, תשתיות פרויקטים

מן הפרויקטים הללו עלה על סכום  כל אחדעירוני מבונה ומיושב, כאשר היקפו של 

 )לא כולל מע"מ( לפחות.  שני מיליון ש"חשל 

. באופן רציף באתר עבודה אחד" = ביצוע עבודות כבישים, תשתיות ופיתוח פרויקט"
כולל צבר של פרויקטים שבוצעו במתכונת של הסכם מסגרת באתרי עבודה  אינוהמונח 

 שונים בתחום השיפוט של רשות מקומית או ברחבי הארץ.

= הציג חשבון סופי חתום ומאושר על ידי מנהל הפרויקט או המזמין החל מיום "סיים" 
1.1.2018. 

 

לצרכי מכרז זה הנם רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים,  "גופים ציבוריים"

רשויות המדינה, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, וכן כל גוף העונה להגדרת 

 .1985 -"גוף מתוקצב" או "גוף נתמך" כהגדרתם בחוק יסודות התקציב, תשמ"ה

ת שיגיש אלכל הפרויקטים להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף ביחס 

 וחשבון סופי )חתום ומאושר ע"י המזמין / מנה"פ(. 1טופס המסמכים הבאים: 

 

שניהם בעלי ניסיון רלוונטי  מנהל עבודה מוסמך ומהנדס אזרחי מוסמך,המציע מעסיק  .4.2

שנים לפחות בעבודות נשוא המכרז. לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה  5של 

ל העבודה ומהנדס הביצוע וכן תעודות, עליו לצרף אישור רו"ח על העסקתם של מנה

 קורות חיים ורישיונות כדין.

 בבעלות המציע הכלים ההנדסיים הבאים: .4.3

או  CX3במפורד  JCB( מחפרונים אופניים )מעמיסים דו כפיים( מסוג  3)שלושה  .4.3.1

 שווי ערך.

 או שווה ערך. BW120AD5( מסוג בומאג 1) אחדמכבש גלילי ממונע   .4.3.2

, נכון רישיונות בתוקף הנושאים את שמו כבעליםביחס לכלים אלה, על המציע להציג 

 למועד הגשת ההצעה במכרז.

 ערבות ההצעה: .4.4

להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי המכרז, המציע יצרף להצעתו ערבות מכרז  .4.4.1

(. "הערבות")להלן:  4, בנוסח המצ"ב במסמך מס' ומחשבון הבנק שלו על שמו

תהיה אוטונומית ובלתי מותנית, מאת בנק ישראלי או חברת ביטוח הערבות 

₪(. אלף  מאה)במילים:  ₪ 100,000מורשית. הערבות תהיה על  סך של  תישראלי

 המזמין יהא רשאי לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
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הערבות תעמוד בתוקפה החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד ליום  .4.4.2

החברה תהא רשאית לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות לתקופה  1/12/2023

)שבעה( ימים לפני מועד פקיעת  7נוספת. היה והמציע לא יענה לדרישה זו לפחות 

הערבות או במועד אחר שייקבע, תהיה החברה רשאית לחלט את הערבות באופן 

 מידי, והמציע  ייחשב  כמי שחזר בהצעתו.

זוכה, מיד לאחר שימסור לחברה ערבות ביצוע כנדרש על הערבות תוחזר למציע ה .4.4.3

 פי ההסכם.

החברה תהא רשאית לחלט את הערבות בכל מקרה בו המציע לא עמד  .4.4.4

בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק. 

 החברה לא תצטרך לבסס דרישתה או לפנות קודם לכם למציע. 

 נות פיננסית:דרישות להוכחת אית .4.5

רשאי להשתתף במכרז, אך ורק, תאגיד שהדו"ח הכספי המבוקר האחרון של  .4.5.1

התאגיד אינו כולל הערה לגבי הנחת "עסק חי" בחוות הדעת של רו"ח ו/או בגוף 

 אישור מאת רו"ח של המציע.הדו"ח עצמו. לצורך כך, יגיש המציע 

לא ₪( מיליון  שלושים)במילים: ₪  30,000,000 -שלא יפחת מכספי  למציע מחזור .4.5.2

המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח  .2022-ו 2021, 2020במצטבר בשנים כולל מע"מ 

 כהוכחה לעמידתו בתנאי זה.

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק  .4.5.3

וכן  ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון

לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים. המציע יצרף להצעתו אישור עו"ד או רו"ח 

 כהוכחה לעמידתו בתנאי זה. 7על גבי מסמך 
 /עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס  .4.6

 מטעם פקיד השומה.פטור 

חוק ו 1976 –התשל"ו , ציבורייםעסקאות גופים חוק בעל כל האישורים הנדרשים לפי  .4.7

 .1971 -עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו 

 מי שרכש מהחברה את מסמכי המכרז והשתתף בסיור הקבלנים. .4.8

מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאי הסף המפורטים דלעיל ו/או לא יצרף להצעתו  .4.9

 רשאי המזמין לפסול את הצעתו.אישורים המעידים כי הוא עומד בתנאי הסף דלעיל,  

הצעה משותפת של מספר תאגידים שרק אחד מהם עומד בתנאי הסף הקבוע  .4.10

 לעיל לא תתקבל.

 
 צירוף מסמכים נוספים  .5

על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו ולמסמכים אחרים 

 שנדרש לצרף(, את המסמכים הבאים:

 לעיל.  4מסמכים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף  .5.1

יאושר  -כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע. נדרש אישור עו"ד / רו"ח למסמך כלשהו  .5.2

 המסמך כנדרש. 
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 תשובות הבהרה שנשלחו למששתפי המכרז כשהן חתומות על ידי המציע.  .5.3

 מציע.פרוטוקול כנס המציעים חתום על ידי ה .5.4

 מאושר )משולמת ותקפה במועד הגשת ההצעה(. העתק תעודת קבלן רשום .5.5

כמפורט בתנאי המכרז ובמפרט  -ערבות בנקאית / ערבות חברת ביטוח להבטחת ההצעה  .5.6

 התנאים המיוחדים.

מפקיד השומה או מרואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות והרשימות תקף אישור  .5.7

על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  ס הכנסה וחוק מס ערך מוסףשעליו לנהל על פי פקודת מ

 .1971 -)אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו 

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה. .5.8

 במידה והמציע הינו תאגיד: .5.9

 ;תעודת התאגדות של החברה .5.9.1

תמצית דו"ח רשם החברות מעודכן לתאריך שלא יאוחר מחודש לפני מועד הגשת ההצעה  .5.9.2

 במכרז.

 אישור עו"ד בדבר מורשי חתימה במציע. .5.9.3

 במידה והמציע הינו שותפות: .5.10

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. .5.10.1

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .5.10.2

העתק של כל הנספחים הנכללים במסגרת מסמכי המכרז, כשהם חתומים ע"י הקבלן,  .5.11

 דין.מאושרים ומאומתים כ

יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעתו של המציע המשתתף במכרז ועם כל  .5.12

 מסמכי המכרז. 

תהיה ועדת המכרזים  -הצעה אשר תוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור  .5.13

 רשאית לפוסלה.

 מסמכים, דוגמאות והסברים .6

המהווים  המציע המשתתף במכרז רשאי בטרם הגשת הצעתו למכרז, לעיין בכל המסמכים .6.1

חלק בלתי נפרד מהמכרז, לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים בקשר למכרז, במשרדי 

 מזכירות החברה, לאחר הודעה ותיאום מראש.
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מובהר, כי המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין משרדית במהדורתו העדכנית  .6.2

 המכרז.אינו מצורף אך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  -והאחרונה 

המציע, בחתמו על מסמכי המכרז, מצהיר כי הוא ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות כל  .6.3

הנספחים לו )בין אם אלו צורפו ובין אם לאו( והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים 

 המפורטים במכרז.

 הגשת ההצעה .7

הבנקאית להצעה  על המציע להגיש את הצעתו, בצירוף כל מסמכי המכרז ובצירוף הערבות .7.1

 ומסמכים נוספים מטעמו )המלצות, אישורים וכיו"ב(. 

והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז. שיעור הצעתו באחוזים על המציע למלא בדיו את  .7.2

עליו לחתום בראשי תיבות על כל דף מהמסמכים הנ"ל, וכן לחתום במקום המיועד לכך בכל 

 כתובתו.מסמכי המכרז ולציין בכתב ברור את שמו ואת 

ידי המציע בשולי כל עמוד ומסמך -את הצעת המציע למכרז זה כשהיא מלאה וסגורה על .7.3

יש להגיש ב"מעטפת  -וכוללת את כל מסמכי המכרז ומסמכים נוספים כנדרש במכרז 

במסירה מזכירות החברה,  ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי ,בעותק אחדההצעות", 

 האחרון להגשת ההצעות., לא יאוחר מהמועד ידנית בלבד

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל"  .7.4

 מאת מזכירות החברה. 

 אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר שלו. .7.5

 וקביעת ההצעה הטובה ביותרשלבי בחינת ההצעות  .8

 כמפורט להלן:ההצעות ייבחנו ע"פ מספר שלבים, 

 .בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז  -שלב א'  .8.1

תפסל ולא תובא לדיון. אין באמור כדי לגרוע  -הצעה שלא עמדה בדרישות הסף של המכרז 

 מסמכות החברה וועדת המכרזים לפנות למציעים להשלמת מסמכים.

יובאו בחשבון  המסמכים שיושלמו -מובהר בזאת כי ככל שתערך פניה להשלמת מסמכים 

לצורך בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז ולוועדה המקצועית יהיה שיקול דעת 

 להחליט אם מסמכים אלו יובאו בחשבון לצורך ניקוד ההצעות ע"פ הרכיבים להלן. 

 בחינה רכיב האיכות של ההצעה והמציע  -שלב ב'   .8.2
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 בתנאי הסף, כאמור לעיל.העומדים  פרויקטיםשלושה לפחות המציע יגיש רשימה של  .8.2.1

אשר כולם עולים על הקבוע בתנאי הסף פרויקטים, שלושה במידה והמציע יגיש יותר מ

נקודות  30שלעיל וצורפו להם כל המסמכים הנדרשים, אזי יזכה לניקוד מקסימאלי של 

 .1את הפרויקטים בטופס מס'  ציין. המציע יפרויקטים סה"כ( 6)ניקוד מרבי בגין 

וכן המלצה  , חשבון סופי חתום על ידי המזמין או מנה"פ1לכל פרויקט: טופס  המציע יצרף .8.3

 בלבד. 2מאת המזמין או מנה"פ מטעמו בנוסח טופס מס' 

שבכוונתו  המציע יצרף להצעתו רשימת אנשי המפתח המועסקים על ידו ורשימת העובדים .8.4

ודה וכו', בצירוף להעסיק בפרויקט נשוא ההצעה, כולל מנהלים, מהנדסי ביצוע, מנהלי  עב

בטופס מס' לרבות פירוט ניסיון רלוונטי, ופרטים נוספים רלבנטיים,  קו"ח, המלצותתעודות, 

 .3 אנשי הצוות בטופס מס'פרטי ושמות המצורף לתנאי ההצעה. המציע ירשום את  3

ההצעות שלא נפסלו בשלב א' דלעיל, יעברו לשלב ב', ובו ייבדקו המסמכים שהמציע הגיש  .8.5

ות . מקדם האיכהנדסי מטעם החברה -ע"י גורם מקצועי מתן ציון איכות להצעתולצורך 

המתקבל כממוצע משוקלל של הציונים לקריטריונים  100-ל 0יהיה הציון הנמדד בין  להצעה

מהציון הסופי להצעת  40%המפורטים בטבלה להלן. למקדם האיכות יינתן משקל כולל של 

 הקבלן.
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 נק'. 70-רשאית לפסול הצעה אשר ציון האיכות שלה יהיה נמוך מ  החברה .8.6

 ניקוד יחסי תיאור קריטריון

 ניסיון המציע 

 מעברעל כל פרויקט כשיר שצרף המציע 

לשלושה פרויקטים, הנדרשים בתנאי הסף, 

לא כולל מע"מ, ₪ מיליון  5ושהיקפו עולה על 

 נק'.  10יקבל המציע 

בסך הכל הניקוד המרבי עבור קריטריון זה 

 נק'. 30יעמוד עד 

 נק' 30

שביעות רצון 

 משירותי המציע
 

הפרויקטים ביחס לשני המלצות מאת מזמיני 

 פרויקטים לפחות העומדים בתנאי הסף:

רמת השירות )מענה מהיר, גמישות, יחס  -

 אדיב( .

מקצועיות הקבלן בעבודות כבישים, פיתוח  -

 ותשתיות.

 עמידת הקבלן בלוחות זמנים ובתקציב. -

 יכולת תגבור  במידת הצורך. -

 אמינות ואחריות הקבלן. -

 

  נק' לכל אמת מידה. 10
 

*אם תוגשנה יותר משתי המלצות יתבצע 

 חישוב ממוצע ציונים בכל אמת מידה.

 נק' 50                

התרשמות כללית 

 מצוות המציע

שביעות רצון מאנשי המפתח שיועסקו 

השכלה, וותק, ניסיון רלוונטי,  -בפרויקט

 10ניקוד מירבי  –הסמכה, תעודות וכיוצ"ב 

 נק'.

היה ומנהל העבודה ומהנדס המציע, כאמור 

לעיל, מועסקים אצל המציע  4.2בסעיף 

ברציפות שנה אחת לפחות, אזי המציע יהיה 

 הנקודות.  20נקודות מתוך  10זכאי לקבל 

 

 

 

 

 

 

 נק' 20               

 נק' 100                סה"כ  .1
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רשאים להתקשר עם מזמיני עבודה, מתכננים,  לצורך קביעת ציון האיכות, נציגי החברה .8.7

מפקחים ומנהלי פרויקטים ולבקש מהם את מידת שביעות רצון שלהם לגבי עבודות שהמציע 

שאית להתייחס לפרויקטים קודמים ביצע בהזמנתם או תחת ניהולם ופיקוחם. החברה  ר

 שהמציע ביצע עבורו ולקבוע את מידת שביעות רצונו ממכלול היחסים עם המציע. 

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מכל אחד  מבלי  לגרוע  מכלליות האמור לעיל, החברה .8.8

מהמציעים מידע נוסף אודות הצעתו, לרבות ניסיונו ויכולתו של המציע לביצוע 

התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז ו/או ההצעה למכרז. החברה רשאית, אך לא חייבת, 

לערוך בדיקות וחקירות אודות ניסיונו של המציע. החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, 

 להשתמש בתוצאות הבדיקות )אם נעשו( לצורך הערכת ההצעות.

שלב שקלול ודירוג ההצעות )מחיר +  -במכרז ים/דירוג ההצעות וקביעת הזוכה  שלב ג' .8.9

בכפוף לאמור להלן, ההצעות הכשרות )שיעמדו בדרישות הסף שנקבעו( ישוקללו  -איכות( 

 מחיר.   60% -איכות ו 40% – הבאות בהתאם לאמות המידה והמשקלות

 

 Qiמקדם האיכות הגבוה ביותר, המשלב את     Wiהמציע הזוכה יקבע על פי הציון המשוקלל

 כמפורט להלן:  Pmi מקדם המחירואת    

 

מהציון הסופי המשוקלל ויקבע על  60%:  לקריטריון הזה יינתן משקל של Pmiמקדם המחיר 

 פי הנוסחה הבאה: 

 

 

 Pmi = 100 x Pmin/ Pi 

 

  

 כאשר:

Pmi   מקדם המחיר של ההצעה    =i. 

Pi   המחיר בש"ח המבוקש בהצעה        =i. 

Pmin  בהצעה הנמוכה ביותר.בש״ח =  המחיר 

 

 יקבע על פי הנוסחה : i  ,Wiהציון המשוקלל של ההצעה  .1.1

 
 

Wi  =  40% x Qi  +   60% x Pmi 
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ההצעה הטובה ביותר תהא ההצעה הכשרה שעמדה במלוא דרישות המכרז, אשר  .8.10

קיבלה את הציון המשוקלל )מחיר+ איכות הצעה( הגבוה ביותר, כאשר יתר ההצעות הכשרות 

 בהתאמה.ידורגו 

בעלות ניקוד משוקלל זהה )והגבוה ביותר(, תהיינה במקרה בו שתי הצעות או יותר  .8.11

לנקוט בהליך של התמחרות נוספת, לעניין  -תהא החברה רשאית ביחס לאותם מציעים בלבד 

 או להכריז על מס' הצעות זוכות. הצעת  המחיר,  עד לקבלת הצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר

שתי הצעות כשרות או יותר  שתהיינהלמרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל  .8.12

שקיבלו תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,  ואחת מן ההצעות היא של עסק 

בשליטת אישה, תינתן עדיפות להצעה זו והיא תבחר כזוכה, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, 

 אישור ותצהיר. 

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה  -ליטת אישה מציע שהינו עסק בש

 בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים  –"עסק בשליטת אישה" 

הגדרה ( של ה2)-( ו1אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 אישור; 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף  –"אישור" 

 אחד מאלה: 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן  -(       אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1)

 זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -מהדירקטורים אינם נשים  (        אם שליש2)

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין  –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-או בעקיפין, בלמעלה מ

עסקים ראשי, וכל ממלא מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל  –"נושא משרה" 

 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על  –"עסק" 

 פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות  .9
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שימצא בקשר למובנו  המציע יוכל לקבל הבהרות לסתירות/שגיאות/אי התאמות/ספקות .9.1

בדואר ה חברהמדוייק של כל סעיף או פרט, ובמקרה כזה, עליו לפנות בכתב לקבלת הבהרות ל

 תמוזב כ"ג, 7.202312.' דמיום לא יאוחר   וזאת michrazim@calcalitoy.co.ilאלקטרוני 

 בנוסח הבא: 0061:תשפ"ג, בשעה 

הסעיף אליו מופנית 

 השאלה / הבהרה

 השאלה / הבהרה המסמךשם  עמוד בחוברת

    

 

מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות בכתב באופן ובמועד דלעיל, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר  .9.2

 אי סבירות/אי בהירות/שגיאות או אי התאמות וכיו"ב טענות.

תחייבנה ותהוונה חלק שתפורסמנה באתר האינטרנט של העירייה רק הבהרות והודעות  .9.3

ידו להצעתו. הבהרות והודעות שיינתנו -יהיה לצרפן חתומות על ממסמכי המכרז ועל המציע

 פה או באמצעות הטלפון לא תחייבנה את המזמין.-בעל

באחריות המציעים להתעדכן באתר החברה, בכל עת ועת ובפרט טרם הגשת ההצעה, 

 בשינויים ועדכונים הנוגעים למסמכי המכרז, ככל שיופרסמו.

 סדרי עדיפויות .10

 הוראות מסמכי המכרז הינן משלימות זו את זו.  .10.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או רב משמעות שיתגלה בין  .10.2

 תהיה עדיפות לסעיף המחמיר יותר.מסמכי המכרז, 

במקרה של מחלוקת בדבר פרשנות הוראות המסמכים או במקרה של סתירה או אי  .10.3
יכריע  -ם או בין הוראות מקבילות הנכללות באותו נספח התאמה כלשהם בין הנספחים השוני

בעניין זה תינתן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ותהיה סופית זמין . החלטת הממזמיןבהן ה
 ומחייבת. 

 .הסתייגות ואיסור הגשת הצעה חלקית .11

תהיה ועדת  -ה ממנו ימציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטי .11.1

 את הצעתו. המכרזים רשאית לפסול

 כל הסתייגות של המציע מהוראות המכרז עלולה להביא לפסילת הצעתו. .11.2

 על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות ואין הוא רשאי לחלקן. .11.3

 מחירים ומדידה .12
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מחירי ההצעה של הקבלן יכללו את כל העבודות, החומרים, הציוד, האספקה,  .12.1

ט למע"מ, אלא אם צויין אחרת במסמכי ההוצאות, הרווח, המיסים, ההיטלים וכו', פר

 המכרז.

מאגר מחירי בנייה "לבאחוזים ביחס האחיד על המציע לנקוב את שיעור ההנחה  .12.2

)להלן: "מאגר דקל"(, ללא תוספת רווח קבלני למחירי קבלן משנה, נכון ותשתיות" של "דקל" 

 .(0או בהנחה אפסית ) לנקוב בהנחה שליליתאין יודגש כי  .2023יוני לחודש 

הנחה. הצעה  25%כאמור לעיל, שיעור ההנחה המרבי של הצעה במכרז, לא יעלה על 

 שתסטה מכך, תפסל ללא דיון.

יהיו תקפים לעיל,  12.2על מחירון דקל, כאמור בסעיף ידי המציע -המחירים שיוצעו על .12.3

 לתום תקופת ההתקשרות ולא ייערכו בהם עדכונים.עד 

 זה תחושב לפי מדידת כמויות וביצוע בפועל.התמורה במכרז  .12.4

דקל, המחיר יקבע לפי ניתוח מחיר מנומק שיוכן על ידי  מאגרבהעדר סעיף מתאים ב .12.5

 . המנהל יהי הפוסק האחרון לגבי אישור המחיר לעבודה הנוספת.מנהלהקבלן ויאושר על ידי ה

 

 תכניות עבודה .13

 נמחק .13.1

ביצוע העבודות סט של תכניות עבודה על המציע הזוכה לקבל מהמזמין בטרם התחלת  .13.2

 ידי המזמין או המפקח.-לביצוע מאושרות על

 נמחק .13.3

 14 -המציע הזוכה במכרז יקבל מהמזמין את תכניות העבודה לביצוע עד לא יאוחר מ .13.4

 ממועד מתן צו להתחלת עבודות. עבודה ימי

 בטחונות .14

 ערבות הצעה 

מורשית של חברת ביטוח  כל משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות .14.1

' למסמכי 1, בנוסח דוגמת נספח דחברהערוכה לטובת ה ,בלתי מותנית -בישראל אוטונומית 

המכרז, בסכום הכספי הנקוב. הערבות תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה עם 

 הערבות הבנקאית להצעה(. -ההצעה במכרז )להלן 
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מצוינת במפרט התנאים וההוראות הערבות הבנקאית להצעה תהא בתוקף לתקופה ה .14.2

חודשים נוספים  3המיוחדים. הרשות בידי המזמין לדרוש הארכת תוקף כל ערבות למשך 

פי הוראות -והמציע חייב במקרה כזה, להאריך את תוקף הערבות הבנקאית להצעה, על

 המזמין.

 ימי 7משתתף במכרז שהצעתו התקבלה והוא לא יחתום על יתר חוזה המכרז תוך  .14.3

ידי המזמין, רשאי המזמין לחלט את מלוא סכום הערבות -מיום שיידרש לכך על דהעבו

 הבנקאית להצעה ולמסור את ביצוע העבודות למציע אחר.

 ערבות ביצוע 

/  , ימציא המציע הזוכה למזמין ערבות בנקאיתימים מקבלת הודעת הזכייה 7תוך  .14.4

בלתי מותנית, ערוכה לטובת החברה, צמודה  -, אוטונומית חברת ביטוח מורשית בישראל

מאות אלף  שבע)₪  700,000-בסכום שייקבע על ידה ושלא יפחת מלמדד המחירים לצרכן, 

 וזאת להבטחת מילוי התחייבויות המציע הזוכה במכרז. ,₪(

על המציע הזוכה החובה לעדכן, מעת לעת, את סכום ערבות הביצוע בהתאם להיקפי  .14.5

מערך העבודות )כולל מע"מ(  10%-ע שיימסרו לו כך ששיעור הערבות לא יפחת מהביצו

 .שיקבל שפורטו בהזמנות העבודה / צווי התחלת העבודה

 תמורה

 תמורה )נספח ז' למסמכי המכרז(.-התמורה תשולם בהתאם לקבוע בנספח התשלומים .15

  ביטוח

על המציע הזוכה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההתקשרות, פוליסת ביטוח כמפורט בחוזה  .16

ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין -המכרז. הביטוחים ייערכו על

 יימסר לחברה כתנאי לחתימת חוזה המכרז.  ואישור חתום המעיד על קיומם

ימציא הקבלן לחברה את אישור המבטח, בהתאם לנוסח נספח בשעת החתימה על חוזה המכרז  .17

 אישור הביטוח )נספח ג'(.

מובהר בזאת כי לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת  .18

ביטוחים )נספח ג'( בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של החברה. מובהר, כי לחברה 

די שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב שיקול דעת בלע

לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי החברה כנדרש, יהווה הפרה 

יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי החברה ועלול לגרום לביטול זכיה, חילוט ערבות ההצעה או 

 ערבות הביצוע.   

 שונות
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שות בידי החברה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה, הר .19

 גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. .20

 יםריהחברה תהיה רשאית להתחשב בניסיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות ציבו .21

 רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

בשיקולי החברה יילקחו בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב  .22

העבודה של המציע, לרבות ניסיונו של המציע בעבודות קודמות ובצוע נאות של עבודות בסדר גודל 

 מטעם מזמינים. ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה

החברה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים )הקבלן המציע ו/או קבלני המשנה מטעמו( אשר  .23

לא ביצעו בעבר עבודתם, לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת 

 שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה.

ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו החברה  .24

מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם 

החברה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש 

 פסול את ההצעה.וכאמור לעיל, תהיה החברה רשאית, מטעם זה בלבד, ל

עוד רשאית החברה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או  .25

נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת החברה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פניה 

 להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

עה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצ .26

התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה 

 כנדרש. 

אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס  .27

מכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול ידי שינוי או תוספת בגוף המס-אליהם, בין על

 לגרום לפסילת ההצעה.

פי המכרז הינה כמפורט בחוזה המכרז ובמפרט התנאים וההוראות -תקופת ביצוע העבודות על .28

המיוחדים. למניעת ספקות, הקבלן, עובדיו או קבלני המשנה מטעמו לא יבצעו את העבודות בימי 

 ידי המזמין במפורש בכתב.-שבת וחג, אלא אם הותר הדבר על

 בהצעת הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף, אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין. .29

 תחולנה על המציע. -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז   .30
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במקרה שמשתתף במכרז, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת  .31

תנאי המכרז ו/או תנאי החוזים ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי מהתחייבויותיו על פי 

התחייבויותיו בהתאם להצעה, תהא החברה זכאית במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתה 

המוחלט, לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר במכרז, או כל צד ג' כלשהו, ככל שתמצא לנכון. 

מכרז כולה לטובתה, כפיצויים מוסכמים מראש, על פי כן תהא החברה רשאית לחלט את ערבות ה

סדר זקיפה שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה  וסכום ערבות המכרז ייחשב לקניינה 

הגמור והמוחלט של החברה ולמשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל 

ך. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מין וסוג שהוא כנגד החברה  ו/או מי מטעמה בגין כ

 מזכויותיה של החברה  על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף  .32

הווים לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המ

סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים, אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים 

אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא 

יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים 

ף להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך ובכפו

שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש 

כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של  על זכון העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת החברה, והמשתתף 

 הצעתו.  

 רשימת מסמכי המכרז: .33

  
 מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  מסמך 

   הוראות למשתתפים ותנאי מכרז א'מסמך 
 

  פרטי פרויקטים שביצע המציע 1טופס 

  המלצות על ביצוע פרויקטים 2טופס 

המפתח והעובדים שיועסקו פרטי אנשי  3טופס 
  בפרויקטים

  הצעת משתתף במכרז 1מסמך 

  2מסמך 

 :הסכם לביצוע עבודה קבלנית ונספחיו
 תעודת השלמה. -נספח א'
 תעודת סיום. -נספח ב'
 אישור עריכת ביטוחים. –נספח ג' 
 אישור העדר תביעות. -נספח ד'
 התמורה. -נספח ה'
 הצהרת מהנדס בטיחות. -נספח ו'

 נספח הנחיות בטיחות. -ז'נספח 
 מפרט בדיקות. -נספח ח'
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 נוסחים מחייבים של כתבי ערבויות בנקאיות  3מסמך 
 
 

 

 

 

 

 תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום 4מסמך 
 והעסקת עובדים עם מוגבלות

תצהיר העדר קרבה לחברי מועצה, חברי הנהלת  5מסמך 
 החברה ועובדי החברה

 על ניהול פנקסים כחוקאישור  6מסמך 

 הצהרה בדבר איתנות כספית   7מסמך 

 אישור עו"ד 8מסמך 

  מפרט טכני מיוחד  9מסמך 

  לוחות זמנים 11מסמך 

  קנסות 12מסמך 

  מדיניות למניעת מפגעים 13מסמך 

  
המפרט הכללי לעבודות בנין  )הספר 
הכחול( על כל פרקיו בהוצאתו לאור 

  המעודכנת. 

 

  

המפרט הכללי לעבודות בנין )הספר הכחול( הוא זה שבעריכת הוועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות  .6
לרכוש המפרט הכללי ניתן את משרד הביטחון, מע"צ ומשרד השיכון ובהוצאה לאור של משרד הביטחון. 

אביב. כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את -בהוצאה לאור של משהב"ט, רחוב הארבעה, הקריה, תל
 מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

 

 

 .חלק בלתי נפרד מהמכרז האך מהווהמפרט הכללי אינו מצורף לחוברת מכרז זו, הערה:   .34

 ידי המציע.-כל הנספחים דלעיל ייחתמו על .35

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז. .36

 בברכה,          

 פנחס, רו"ח –עדי בלומנפלד                      

 מנכ"לית החברה                          
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 1טופס מס' 

 

 פרטי פרויקטים 
 

 תנאי הסף(פירוט ניסיון בפרויקטים )לפי 

 )יש לפרט כל פרויקט בטופס נפרד(

  שם הפרויקט   

 שם המזמין 

 )גוף ציבורי(

 

  היקף כספי 

  מועד התחלה  

  מועד סיום 

 

 תיאור הפרויקט

 רשימת ממליצים

 דוא"ל טלפון שם ותפקיד
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 2טופס 

          
 המלצות על ביצוע עבודות

 לכבוד
 תאריך:___________     בע"מ החברה לפיתוח לאור יהודה

    
 אישור על ביצוע עבודות וחוות דעתהנדון : 

 
 

אני החתום מטה באשר בזה כי __________________________ )שם מלא( ח.פ. ___________ 

)להלן: "הקבלן"(, ביצע עבור )שם הגוף הציבורי( : 

____________________________________________________ בתקופה שבין )חודש 

, ודות כבישים, תשתיותעב________________ ועד )חודש ושנה( _________________ -ושנה(

 ופיתוח. עפר

 
 פירוט העבודות :

 

 

 

 
 היקף כספי של העבודות  )לא כולל מע"מ(:

 
_____________________________________________________________________ 

 
 הנו הציון הגבוה ביותר 5: )הקף בעיגול( ציון  חוות דעת על הביצוע

 
1. 

 רמת השירות )מענה מהיר, גמישות, יחס אדיב( 
 

5 4 3 2 1 

 מקצועיות הקבלן בעבודות כבישים, פיתוח ותשתיות .2
 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 יכולת תגבור במידת הצורך .3

 עמידת הקבלן בלוחות זמנים ובתקציב .4
 

5 4 3 2 1 

 אמינות ואחריות הקבלן        .5
 

5 4 3 2 1 

 
 הממליץ/המאשר :פרטי 

 
______________ _____________ _____________ _______________ 

 חתימה           תפקיד                      טלפון          שם ושם משפחה
 חובה לצרף המלצה לכל פרויקט 
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 3טופס מס' 

 

 פרטי אנשי מפתח ועובדים שיועסקו בפרויקט 

 
 (קו"ח, המלצות וכיו"ב, )יש לצרף תעודות רלוונטיות 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 מס'

 סד'

שם פרטי 
 ומשפחה

 תפקיד

 

 ותק

 

 ניסיון

1.  
    

 

 
2.  

    

 

 
3.  

    

 

 
4.  

    

 

 
5.  

    

 

 
6.  

    

 

 
7.  

    

 

 
8.  

    

 

 
9.  

    

 

 
10.  
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 1מסמך מס' 
 

 -לביצוע עבודות תשתיות ופיתוח 10/2023מס' פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז 

 הסכם מסגרת
 הצעת משתתף במכרז  

 

אני הח"מ_________________________________________________ מאשר בזה כי  .1

לביצוע עבודות כבישים,  10/2023מס'  פומבי קראתי, עיינתי ובדקתי את כל מסמכי מכרז

תנאים להשתתפות במכרז ותנאי ה ובפרט עיינתי והבנתי את הסכם מסגרת -תשתיות ופיתוח

 מתחייב לפעול לפיהם. אני המכרז ו

 :)יש לציין את שיעור ההנחה בספרות( הצעתנו כמפורט להלן שיעור .2
 

  שיעור ההנחה המוצע באחוזים )בספרות(

נכון ביחס למחירון דקל בנייה ותשתיות )

  :*(6/2023לחודש 

 

 %______________ הנחה 

)במילים: 

.)______________________________ 

 .25%על  שיעור ההנחה לא יעלה*

 משקל ההנחה בהצעה הכללית:

 

100% 

 

 כמפורט בהסכם ובכפוף למדידה ע"י מודד מוסמך. בפועל הביצועי התמורה תשולם על פיובהר כי  .3

ולא ישתנו במשך תקופת ההתקשרות, אף אם יחול עדכון מובהר כי מחירי ההצעה הינם קבועים 

 כלשהו במאגר דקל.

במאגר דקל לבנייה היה והחברה תבקש להזמין עבודות כלשהן שאינן מוצאות ביטוי מפורש  .4

 מחירון פי-על אלה נוספות עבודות בגין ליחידה המחיר ייקבע, 2023ותשתיות מהדורת חודש יוני 

 . הצדדים בין שתוסכם הנחה לאחר, דקל של מאוחרת במהדורה או בענף אחר מקובל

 תהיה והחברה מפורט תמחור לחברה יגיש הקבלן אזי, אחר במחירון העבודות נמצאו ולא היה .5

  .דעתה לשיקול בהתאם, שינויים ללא/  לשינויים בכפוף לאשרו, רשאית

למחירי מאגר דקל, כאמור לעיל, יתווסף מע"מ כחוק, אולם לא ישולמו תוספות נוספות מכל סוג  .6

 וכיוצ"ב.לרבות תקורות, עמלות/ רווח קבלן ראשי, הפרשי הצמדה 

ידוע לנו כי העבודות ממומנות בין השאר באמצעות מימון חיצוני וככל שלא יתקבל המימון ו/או   .7

 חלקו לא יבוצעו העבודות ו/או חלקן ולא יהיו לנו טענות כנגד החברה בעניין זה.
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יובהר ויודגש כי החברה איננה מתחייבת לבצע הזמנת עבודות בהקצב מסויים ותעשה בהסכם  .8

על פי צרכיה ולפי שיקול דעתה ומבלי שיש בהתקשרות זו כדי למנוע ממנה מלבצע את  זה שימוש

 העבודות נשוא המכרז באמצעות קבלנים אחרים.

 18התמורה תהיה צמודה למדד תשומות הבניה למגורים לאחר למרות האמור לעיל, יובהר כי  .9

שיעור עליית מדד תשומות לשנה )לדוגמה: במצב בו  3%בניכוי של חודשים מיום חתימת החוזה, 

, כך שהקבלן יהיה זכאי להצמדה בשיעור 3%בשנה, החברה תנכה ממנו  6%הבנייה למגורים היה 

 לשנה(. 3%של 

 

 

 פרטי המציע:

 שם : _____________________

 מספר מזהה: _______________

 כתובת : ___________________

 דואר אלקטרוני:____________________________

 טלפון במשרד: ________________

 פקס: במשרד:_________________

 נייד איש קשר:________________

 מורשי/ה חתימה מטעם המציע: _________________ת.ז._________________

 וגם / או     

  _______________ ת.ז.__________________             

                                                                                                __________________ 

 חתימת המציע             

 

 

  
 אישור

אני עו"ד _______________ מ.ר. _____________ מאשר בזאת כי ההצעה נחתמה על ידי מורשה/י 
המציע מוסמך להגיש הצעה זו ולהתקשר עם המזמינה, ככל שיזכה, בהתאם חתימה מטעם המציע וכי 

 לסמכויות הנתונות לו על פי כל דין.
 

 ________________, עו"ד
 חתימה וחותמת   
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 2מסמך מס' 
 

 הסכם לביצוע עבודה קבלנית
 

 2023בחודש _____ בשנת  ביום _______ור יהודה שנערך ונחתם בא

 

 516031424ח.פ.  לפיתוח אור יהודה בע"מ החברה  בין:
 יהודה      אור , קומה ראשונה,A, בניין 4כתובת: רחוב יוני נתניהו         

 "( החברה"ו/או  המזמין")להלן: "        

 מצד אחד;           

 לבין:_________________________________ 

 __________________________________ח.פ.

   _______________________________תובת: כ

 _____________פקס:   _______________  טלפון:
  

 "( הקבלן)להלן: "

 מצד שני;           

 

לביצוע עבודות כבישים, תשתיות  10/2023פומבי מס'  מסגרת ו"הקבלן" זכה במכרז     הואיל:

לקבלן במעמד הוצאת צו אשר יצורפו ויועברו כמפורט בתכניות, במפרטים,  ופיתוח,

 "(. העבודות" להלן: וביתר מסמכי המכרז )  תחילת עבודה

 והצדדים רוצים להסדיר את ההתקשרות ביניהם, בכפוף להוראות חוזה זה.   והואיל:

 

 על כן הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 המבוא: .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה גופו.  1.1

 כותרות סעיפי החוזה נועדו לנוחות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנותו.   1.2

 הנספחים המצורפים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו:  1.3

 נספח א': תעודת השלמת המבנה. 1.3.1
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 כתב קבלה וסילוק והתחייבות בלתי חוזרת. נספח ב': 1.3.2

 נספח ג': אישור קיום ביטוחים. 1.3.3

 ד': אישור העדר תביעות.נספח  1.3.4

 נספח ה': התמורה.   1.3.5

 נספח ו': הצהרת מהנדס בטיחות.  1.3.6

 נספח ז': נספח הנחיות בטיחות. 1.3.7

 נספח ח': מפרט בדיקות. 1.3.8

        

 הגדרות: .2
 

 מנכ"לית החברה או מי שמונה על ידה / מטעמה. "       המנהל"

לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו ו/או ומורשיו המוסמכים ו/או שלוחיו ו/או כל אדם  "      הקבלן"
אחר מטעמו של הקבלן, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה 

 או כל חלק ממנה. 

כל אדם שיתמנה בכתב מעת לעת ע"י המנהל להיות נציג החברה באתר לפקח על ביצוע  "    המפקח"
 דה, או כל חלק ממנה אשר יהא כפוף למנהל.העבו

פרויקטים שונים, בנייה והקמה של מוסדות חינוך בתחום השיפוט של העיר אור  "המתחם"
  יהודה.

 המפרט הכללי לעבודות בניה שבעריכת הועדה הביו משרדית  בהשתתפות משהב"ט,            "המפרט"

 3הכללי"( המסומן כמסמך ומשהב"ש )האוגדן הכחול( )להלן: "המפרט צ מע"  

המכרז, המפרט הטכני המיוחד )להלן: "המפרט המיוחד"( המסומן  ברשימת מסמכי
ברשימת מסמכי המכרז, כתב הכמויות והמחירים המסומן כמסמך מס'  8כמסמך מס' 

ברשימת מסמכי המכרז, התוכנית למכרז ותוכניות העבודה, התקנים הישראליים,  9
טי החברה הלאומית לדרכים, הנחיות היצרנים, כל אלו מפר חוק החשמל, חוק בזק,

 ביחד ולחוד יהוו "המפרט". 

  

 יועברו לקבלן במעמד קבלת צו תחילת עבודה.       "התכנית"

       

 המלא של העבודות  לוח הזמנים לביצוע העבודות נשוא חוזה זה משמע סיומם   "הזמנים לוח"

   בהתאמה מלאה להוראות הסכם זה  לשביעות רצון המפקח והחברה וקבלת תעודת                           

 השלמה מהמנהל.                             
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 "       כל העבודות המפורטות במפרט ו/או על פי הנחיות המתכננים ו/או על פי הוראות העבודות"

 כול עפ"י הוראות המנהל שתינתנה מעת לעת.המפקח כפי שתינתנה מעת לעת וה         

      

 "     הצעתו של הקבלן, תנאי הסכם זה, המפרט וכל מסמך אחר שמוסכם בטופס החוזה החוזה"

 מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל מסמכי המכרז ותנאיו.                    

  

כל סכום שנקבע בחוזה זה, או הנקוב בהצעתו של הקבלן, אם במפורש ואם ע"י ת" הערבויו סכומי"
 קביעת אחוז מסוים, לצורך ביטחון לקיום הוראות החוזה, כולן או מקצתן, ע"י הקבלן. 

 

 התחייבות הקבלן:  .3
 

לכתב למחיר שהציע ו/או הקבלן מתחייב לבצע את העבודות המפורטות בחוזה זה בהתאם  3.1
, על בסיס היותו קבלן עצמאי ועל אשר יצורפו לפני תחילת הפרויקטכמויות והמחירים 

 אחריותו המלאה והבלעדית. 
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתוכניות, למפרטים ותיאורי העבודה       3.2

שנמסרו וימסרו לו מעת לעת ובהתאם להוראות שניתנו ותינתנה לו מעת לעת על ידי 
כם בזה כי בהעדר תוכניות תבואנה הוראות המפקח המפקח.  לשם הסרת  ספק מוס

 במקומן  לכל דבר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, מובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים, כי כל       3.3
עבודה נוספת ו/או הגדלת כמות מהכמויות מחייבת אישור מראש ובכתב של המנהל. לא 

עבודות עליהן לא ניתן אישור בכתב ניתן אישור כאמור, לא תשולם לקבלן התמורה בגין 
מאת המנהל ובאחריות הקבלן לדאוג לאישור כאמור ולא תישמע כל טענה מצד  הקבלן, כי 

 ניתנה הוראת המפקח ו/או נרשם ביומן העבודה. 

הקבלן מצהיר כי ראה ובחן את האתר, העבודות, מצב הקרקע לרבות גילוי אתר עתיקות       3.4
ות, מסמכי חוזה זה, ומצא אותן מתאימות לכישוריו ו/או וכיוצ"ב, אופן וסוג העבוד

 מיומנותו.  
הקבלן מצהיר, כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות וכיוצ"ב ו/או מענות מכל       3.5

סוג ומין שהם לגבי העבודות, אתר העבודה, תוכנית, מפרטים, כתבי כמויות וכל דבר הכרוך 
תיקות ו/או בשל עבודות של רשות העתיקות ו/או  כל דבר הקשור ונובע לעבודות ו/או גילוי ע

ו/או כרוך ברשות העתיקות. הקבלן מצהיר, כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות 
 ו/או תביעות בקשר לעיכוב שיבוצע מגילוי עתיקות.

 באופן יסודי לפני הגשת הצעתו, את מקום  הקבלן מצהיר כי הוא בדק ובחן      3.5.1
העבודה וסביבותיו, כמויות החומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי  הגישה 

למקום העבודה ואת כל הצרכים שיהיה זקוק להם, וכי השיג את כל  הידיעות לגבי 
 הסיכונים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על  הצעתו.

שכר החוזה  הקבלן מצהיר כי הוא שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי       3.5.2
לרבות התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות לאחר ההנחה/התוספת שניתנה על 
ידו לכל פרק ופרק בכתב הכמויות, מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל 
התחייבויותיו לפי החוזה. הקבלן יתקין על חשבונו ועל ואחריותו דרכים זמניות, 
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חשמל וטלפון זמניים לצורכי עבודתו, וכן כל ההכנות הדרושות לחיבורים של מים, 
 לרבות החיבור עצמו שיהיה על חשבונו, וכן יתחזקם בהתאם לצורך. 

הקבלן מצהיר כי נתנו לו תשובות מספקות לכל השאלות שנשאלו על ידו וכי הוא      3.5.3
 קיבל לידו כל חומר ו/או מסמך שביקש. 

 

לכלית ומקצועית לביצוע העבודה נשוא הסכם הקבלן מצהיר כי הינו בעל יכולת כ            .    3.6
 זה.

.    הקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע והכישורים הנדרשים מקבלן המבצע עבודות בהיקף ובכמות 3.7
 העבודה נשוא הסכם זה.

.    הקבלן מצהיר ומתחייב לעמוד בלוח הזמנים שיקבע ולבצע את העבודות באורח שוטף ללא 3.8

 וג ומין שהם, תוך העסקת מס' עובדים המצריך  ביצוע עבודה שוטפת.הפסקות ועיכובים מכל ס

.   הקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאית, 3.9
להלן: "החוק"(, וכי עם האישור שבידו הוא רשאי ומוסמך לבצע עבודה מן הסוג ) 1964 - תשכ"ט

כי הינו בעל ניסיון בעבודות דומות בהיקפים דומים וכי יש לו את  ובהיקף המתואר בחוזה זה, וכן
 הכושר, הידע והניסיון לבצע את העבודות. 

.  הקבלן מתחייב בטרם ביצוע העבודות, לקבל אישורים מכל הרשויות המוסמכות כגון 3.10
החברה הכלכלית לפיתוח אור יהודה, משטרת ישראל, חברת החשמל, חברת בזק, חברת הוט 

כבלים וכיוצ"ב. לא קיבל הקבלן אישור כמתחייב, יישא הקבלן בכל נזק ו/או דרישה של מי ל
 מהגורמים. 

.  הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים עפ"י דיני הבטיחות בעבודה  לרבות 3.11
 גידור האתר, הצבת אותות אזהרה וכיוצ"ב.

י פעילותו, בהתאם להן, לא תגרענה מאיזו .  הסמכויות המוקנות למפקח ופעילותו או א3.12
 התחייבות הקבלן ולא תטלנה התחייבות ו/או אחריות כלשהי על החברה ו/או על  המפקח. 

 

 לוח זמנים: .4

ימים מיום הוצאת הוראה  7 -הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות מיד ולא יאוחר מ 4.1
תן צו התחלת עבודה והוא יעבוד בשטח ברציפות ובקצב הדרוש עד לסיום העבודה ממהמנהל ו
הנקובה בצו. מכל מקום, לוח הזמנים יקבע במעמד צו תחילת עבודה לכל מוסד לתקופה 

 .ציבור בנפרד

יום מיום הוצאת צו התחלת עבודה להגיש לאישור המפקח לוח  14הקבלן מתחייב בתוך  .4.2
על פיו מתחייב הקבלן לעבוד. המפקח יאשר את לוח הזמנים זמנים מפורט וממוחשב אשר 

 ובאחריות הקבלן לדאוג להעביר למנהל את לוח הזמנים  החתום ע"י הקבלן והמפקח.

הקבלן מצהיר וידוע לו כי עמידה בלוח הזמנים לביצוע העבודה הינו מעיקרי  ,כאמור לעיל .4.3
ההסכם וזאת מבלי לגרוע מכל הסכם זה ואי עמידה בלוח הזמנים מהווה הפרה יסודית של 

סעד לו זכאית החברה עפ"י חוק החוזים )תרופות( ו/או סעד אחר המוקנה לה על פי דין ו/או 
 להלן.  19תשלום פיצוי מוסכם כאמור בסעיף 

בצו התחלת העבודה כמפורט במקרה והקבלן לא ישלים את העבודה עד התאריך הנקוב  .4.4
בתוספת מע"מ ₪  5,000 בסךלעיל, ישלם הקבלן לחברה פיצוי קבוע ומוסכם  4.1בס"ק 
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 , לא צורך במתן הודעת קיזוז,. החברה רשאית לקזז את הסכום הנ"לעבור כל יום איחור
 מכל סכום המגיע ממנה לקבלן וזאת בנוסף לכל סעד אחר לו היא זכאית על פי כל דין. 

נוספים,  פרויקטיםף העבודה ולמסור לקבלן ביצוע של אם החברה תחליט להגדיל את היק .4.5
. תוספת הבנייהספת ופרק זמן נוסף הנדרש להשלמת ביצוע תשנקבע בצו יוסף ללוח הזמנים 

הזמן ייקבע בהסכמה אולם לא תגרע מלוח הזמנים שנקבע לביצוע הפרויקט נשוא הסכם 
 זה.

 

 מחיר החוזה/התמורה: .5

תשולם התמורה לפי הצעת הקבלן המהווה  העבודות במועדן, בכפוף לביצוע המלא והמדויק של כל 5.1

הנחה בשיעור של %_______ )במילים: _______________________אחוזים( ממחירון דקל 

( ללא תוספת רווח קבלני או תוספות אחרות מכל סוג, למעט תוספת מע"מ 6/2023בנייה ותשתיות )

כמפורט בהסכם ובכפוף למדידה ע"י מודד  בפועל הביצועי כמו כן, התמורה תשולם על פכחוק. 

ולא ישתנו במשך  מובהר כי מחירי ההצעה הינם קבועים ללא תלות בהיקף העבודות מוסמך.

 .תקופת ההתקשרות אף אם יחולו עדכוני מחירים

 מבוטל 5.2

למחירון דקל מאוחר  קבלן, יפנה ה6/2023המעודכן לחודש  דקל מאגרבהעדר סעיף מתאים ב 5.3

למחיר זה תינתן הנחה כפי שתוסכם בין ויחפש בו את הסעיף הרלוונטי,  6/2023שפורסם לאחר 

 הצדדים. 

אזי יפנה הקבלן למחירון אחרים המקובלים  ,במקורות לעילאם לא ימצא את הסעיף המבוקש 

 הצדדדים.  בענף וביניהם ייבחר המחירון הזול ביותר ולו תינתן הנחה כפי שיוסכם בין

המחיר יקבע לפי ניתוח מחיר מנומק שיוכן על  אם לא יימצא הסעיף המבוקש במקורות לעיל, אזי

 הפוסק האחרון לגבי אישור המחיר לעבודה הנוספת. ה. המנהל יהימנהלידי הקבלן ויאושר על ידי ה

המתכננים הנחיות  כניותת, פי דרישות והתקנים הנדרשיםתבוצענה כל העבודות ,למען הסר ספק  5.4

 . בלבד ודרישות החברה, כל החומרים יהיו בעלי תו תקן ממכון התקנים הישראלי, חומרים סוג א'

המוצע ע"י המציע, כמפורט בהצעה )להלן "מחיר התמורה"( כולל את כל  מובהר כי המחיר 5.5

נאי מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות על פי ת ,בין המיוחדות ובין הרגילות ,ההוצאות

, אך לא רק, התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבותלא תתווסף למחיר  ,המכרז. למען הסר ספק

 . וכו' הפרשי הצמדה למדדתקורות, עמלות, 

למערכות  המבניםלרבות חיבור זאת ועוד, מחיר התמורה כולל השגת מלוא האישורים הנדרשים,  5.6

ולהפעלתם  מוסדות הציבוראכלוס המים, הביוב, החשמל, הבזק והטל"כ וקבלת כל האישורים ל

מילוי מלוא התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, בכפוף ל  , ככל שאלה נדרשים. 4לרבות טופס 

 שלעיל.תשלם החברה לקבלן את התמורה 

למחיר הקבלן מוותר על כל זכות, טענה ו/או תביעה כלפי החברה המסתמכת או המתייחסת  5.7

סכים בזה כי הגיש את הצעתו לחברה על בסיס תחשיב שהוא , ולעניין זה, הקבלן מאשר ומהעבודה

 .הכין ובדק בעצמו ובאחריותו

מבלי לגרוע מהכלליות האמורה לעיל ולמען הסר ספק ו/או בנוסף על כל האמור בהסכם זה, מוצהר  5.8

ומוסכם בין הצדדים כי יראו את ביצוע העבודות ככולל את ביצוען המלא של כל הפעילויות ו/או 
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ו/או העבודות המפורטות להלן ויראו את התמורה לביצוען כנכללת בתמורה בגין הפעולות 

 העבודות:

 ביצוע העבודות הכרוכות להקמת הפרויקט בשלמותן בהתאם למפרט ולהוראות הסכם זה. 5.8.1

אספקת כל החומרים, חומרי העזר, הכלים, האביזרים, הציוד, המתקנים, המערכות וכיו"ב  5.8.2

למותן ו/או לצורך ביצוען )להלן: "החומרים"( לרבות כל הפחת הנדרשים לביצוע העבודות בש

 ו/או הבלאי של הנ"ל.

תשלום בפועל של כל העלויות, המחירים, השכר, התשלומים וההוצאות הכרוכות בביצוע  5.8.3

הפרויקט וכל האמור לעיל, וכל יתר ההוצאות הכרוכות ו/או המתחייבות ו/או הקשורות בכך, 

רין ובין בעקיפין לרבות הוצאות סימון ומדידה, הוצאות בגין דרכי או הנובעות מכך, בין במיש

 גישה לאתר ובתוכו , הוצאות פיקוח הרשויות לסוגן וכל הוצאה אחרת.

קבלת כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים כחוק ו/או המתחייבים מכוח ההסכם בקשר  5.8.4

 (.ככל שנדרש – לביצוע הפרויקט )לא כולל היתר הבנייה בעצמו

לום כל האגרות, ההיטלים, המיסים, מסי קניה, מע"מ, מכס וכיו"ב בקשר לכול האמור תש 5.8.5

 לעיל.

כל ההוצאות הכלליות, ישירות ועקיפות, הוצאות תקורה כללית ו/או תקורת אתר, הוצאות  5.8.6

 המימון, הפרמיות וההקצבות לביטוחים, לאחריות ולסיכונים.

 הרווח של הקבלן.  5.8.7

 18התמורה תהיה צמודה למדד תשומות הבניה למגורים לאחר למרות האמור לעיל, יובהר כי  5.9

 להתקשרות, 18-כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע בחודש ה חודשים מיום חתימת החוזה,

בשנה,  6%לשנה )לדוגמה: במצב בו שיעור עליית מדד תשומות הבנייה למגורים היה  3%בניכוי של 

 לשנה(. 3%, כך שהקבלן יהיה זכאי להצמדה בשיעור של 3%ו החברה תנכה ממנ

 ההתחשבנות בין הצדדים תתבצע אחת לשנה בחודש ינואר.

 ערבות ביצוע: .6

להבטחת התחייבויותיו על פי החוזה ימסור הקבלן למזמין, במועד חתימת החוזה, ערבות      6.1
מהיקף העבודות המאושרות לביצוע  10%על  סך של  יעמודהערבות סכום  .ביצוע בנקאית

צמוד כמו כן, סכום הערבות יהיה )כולל מע"מ( בהתאם לצו התחלת עבודה )כולל מע"מ(. 
ב' המצורף למסמכי  4נוסח המופיע במסמך מס' ותואם את ה למדד המחירים לצרכן

ון ותעמוד בתוקף עד למועד אישור החשבהמכרז. הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, 
 הסופי.

מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבויות ו/או חידושן, תחולנה על הקבלן  6.2
 בלבד.

כבטחון למילוי מדויק של כל הוראות החוזה ע"י הקבלן. מבלי לגרוע  נההערבויות תשמש 6.3
 מכלליות האמור לעיל, תשמשנה הערבויות להבטחת ולכיסוי של:

למזמין עקב ו/או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי כל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם  6.3.1
 של תנאי כלשהו מתנאי החוזה.

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהמזמין הוציא ו/או עלול להוציא או  6.3.2
 לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
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 כל סכום אשר שולם לקבלן ביתר, לרבות במסגרת תשלומי הביניים. 6.3.3

המזמין רשאי לגבות את סכום הערבות, כולה או מקצתה, בפעם בכל מקרה כאמור יהא  6.4
אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו בגין הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים 

 כאמור.

ימים  7בכל מקרה של מימוש ערבות, כולה או מקצתה, מתחייב הקבלן להשלים, בתוך  6.5
 כאמור לעיל. ממועד מימוש הערבות, את סכום הערבות לסכומה המקורי

אין בהוצאת הערבויות ע"י הקבלן בכדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות המזמין  6.6
 כנגד הקבלן על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה, בגין הפרת התחייבויותיו על פי חוזה זה.

 היקף החוזה:  .7
חודשים  36החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בהסכם המסגרת למשך תקופה מרבית של  7.1

ולהזמין מהקבלן, מעת לעת, עבודות זהות באתרים שונים, וזאת בכפוף לאישורו ולקיומו 
של תקציב מאושר על ידי כלל הגורמים המוסמכים וקבלת מלוא האישורים הנדרשים, 

 ביחס לכל פרויקט. 

₪ מיליון )חמישים(  50-חודשים הנו כ 36ומדן ההתקשרות לפרק זמן של לצרכי מכרז זה, א 7.2
 לא כולל מע"מ כחוק.

עם זאת, יובהר כי החברה אינה מתחייבת למסור לקבלן עבודות בהיקף כספי מינימאלי  7.3
יוצר אינו כלשהו בכל שנה או במשך כל תקופת ההתקשרות והאומדן, בהקשר זה, 

 כה בעניין היקפי עבודות צפויים שיימסרו לו.התחייבות משפטית כלשהי כלפי הזו

חודשים או עם ניצול הזמנות  36יודגש כי הסכם זה יגיע לסיומו באופן אוטומטי בתום  7.4
 מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ(. 30עבודה בהיקף של 

החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להקטין את היקף החוזה  7.5
, כך שאין בהסכם זה ועבודות מסוימים אצל ספקים ו/או קבלנים אחריםולהזמין פריטים 

 כדי להקנות עדיפות או בלעדיות לקבלן. 

 

 :עדיפות בין המסמכים .8
משמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים -התאמה ו/או דו-.  בכל מקרה שתמצא סתירה ו/או אי8.1

דרישות במסמכים השונים, על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח, אשר יעבור להחלטת המנהל את 
 ההוראה המחייבת. החלטת המנהל תהיה סופית ומכרעת ותחייב את  הקבלן. 

כי אין עדיפות בין המסמכים השונים המרכיבים את המפרט מובהר ומוסכם בין הצדדים  .8.2
כהגדרתו בהסכם זה ו/או בין המסמכים המצורפים להסכם ו/או שהיו חלק בלתי נפרד 

 . מהמכרז. מסמכים אלו משלימים זה את זה וכולם ביחד מחייבים את הקבלן

 
 ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל: .9

, לשביעות רצונו המוחלט של המנהל וימלא לצורך זה הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה
אחרי כל הוראותיו של המנהל והמפקח בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה. אי 

 ציות להוראה מהוראות המנהל והמפקח יהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 

  :השגחה מטעם הקבלן ויומני עבודה .10
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כוחו המוסמך יהיה מצוי במקום העבודה וישגיח עליו ברציפות לצורך -הקבלן או בא 10.1
כוחו מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו -ביצועה של העבודה. מינוי בא

המוקדם של המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל  זמן שהוא. 
 מפקח, דין בא כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן. לצורך קבלת הוראות מהמנהל וה

"( ממוחשבת שיספק המזמין )"אקספונטדרך מערכת הקבלן מתחייב לנהל יומני עבודה  10.2
ולרשום בהם מידי יום ביומו כל דבר הקשור או כרוך בביצוע העבודות על פי תנאי חוזה זה, 
לרבות הערות, הוראות החלטות המפקח, מזג אוויר, עבודות שבוצעו, מס' עובדים, שם 
מנהל ואירועים  מיוחדים שגרמו לעיכוב  בעבודה, סגר בשטחים וכיוצ"ב.  רישומים ביומן 

קבלן, ישמשו כראיה בן הצדדים על העובדות הכוללות בהם, אולם שאושרו ע"י המפקח וה
 לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי חוזה. 

 

הקבלן או בא כוחו המוסמך יהיה מצוי במקום המבנה וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע  10.3

 המבנה. 
 :אספקת כוח אדם ותנאי העבודה .11

רה ובין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או בין קבלני המשנה מובהר בזה כי אין ולא יהיו בין החב 11.1
 –ו/או מי מעובדיהם, יחסי עובד ומעביד ועל חוזה זה יחול חוק חוזה קבלנות תשמ"ד 

 מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל. 1974
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה  11.2

שיון או היתר לפי יבחוזה, לעבודות שלביצוען יש צורך ברישום, רתוך המועד הקבוע לכך 
שיון או היתר כאמור, לפי העניין, יכל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל ר

וכן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע 
ו בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים העבודה בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח א

ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה. הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה לבא 
 כוחו של הקבלן יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן. 

הקבלן מתחייב למלא את כל דרישות הדין בכל הנוגע וקשור בהעסקת עובדים לרבות   11.3

 וכיוצ"ב.  תשלום, שכר עבודה, תנאים סוציאליים

לפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי העבודה  11.4
ו/או עובדי הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או כל אדם אחר מטעם הקבלן אם לדעת המפקח  

 אין הם מתאימים לתפקיד. 

ית גמר קשיים בגיוס כוח אדם לרבות שביתות ו/או סגר כללי או חלקי לא יהוו עילה לדחי 11.5
 ביצוע העבודה ומסירתה במועד. 

בכל מקרה בו יעסיק הקבלן עובדים זרים, מתחייב הקבלן לעמוד בכל דרישות לשכת  11.6
התעסוקה, משרד הפנים ובכל דרישות הדין. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים זרים בעלי 

 שיון עבודה בישראל. יר
מחייתם ולרכוש להם כרטיס הקבלן ידאג לכל תנאים התנאים הסוציאליים, למגוריהם, ל 11.7

טיסה חזרה. במידה ומכל סיבה שהיא תחויב החברה בתשלום ו/או הוטל קנס מכל סוג 
 ומין שהוא מתחייב הקבלן לשפות את החברה במלוא הסכום. 

 
 :אספקה ציוד, מתקנים וחומרים .12

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים  .12.1
 האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. 

רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל  .12.2
 של העבודה בקצב הדרוש. 
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 :חומרים וציוד שיסופקו באתר העבודה .13
כל החומרים שיובאו ע"י הקבלן למקום העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות  13.1

אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים וכן מתקנים העתידים להיות חלק 
מן העבודה וכן מבנים ארעיים שהוקמו ע"י הקבלן במקום העבודה למטרת ביצוע העבודה 

 מור, לבעלות החברה.יועברו בשעת הבאתם או הקמתם כא

למען הסר ספר מובהר ומודגש בזאת, כי אין באמור כדי להטיל על החברה אחריות מכל  13.2
סוג ומין שהם בקשר לגניבה ו/או נזק שיקרה, אם יקרה, לחומרים ואין באמור כדי לגרוע 

 .  1984 -התשל"ד  ,לחוק חוזה קבלנות 6הוראות סעיף 
אין  -חומרים וציוד שהובאו ע"י הקבלן למקום העבודה כאמור למטרת ביצוע העבודה 13.3

הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב. עם קבלת האישור 
בדבר השלמת העבודה, רשאי הקבלן להוציא ממקום העבודה את הציוד והמבנים 

 הארעיים השייכים לו ואת עודפי חומרי הבנייה. 

לן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם הקב 13.4
רשאית החברה  54לצורך ביצוע החוזה, ואולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף  

להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף וזכות השימוש של הקבלן לפי ס"ק זה 
 כאמור.  54כפופה לזכויות החברה עפ"י סעיף  

 טיב החומרים ואיכות ביצוע העבודה: .14
הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות  14.1

 ובכתב הכמויות ובכמויות מספיקות. 

יתאימו בתכונותיהם  -חומרים שלגביהם קיימם תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי  14.2
 שאו תו תקן. ילתקנים האמורים וי

 יתאימו בתכונותיהם למפרטים האמורים.  -ים מפרט מכון התקנים חומרים שלגביהם קי 14.3

הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים  14.4
 לתפקידם ע"י המפקח. 

 איכות הביצוע תהיה בהתאם לאמור במפרט המיוחד, בתקנים ובמפרטי מכון התקנים.  14.5

י הוראות המפקח דגימות מהחומרים והמלאכה הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפ 14.6
אדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם -שנעשתה וכן את הכלים, כוח

 במקום העבודה או להעברתם של החומרים לבדיקת המעבדה, הכול כפי שיורה המפקח. 

להלן, מובהר בזאת, הקבלן ידאג להמציא לחברה מערך  43מבלי לגרוע באמור בסעיף  14.7
ויישא  והכל כפי שתורה החברה מעת לעתאותן יבצע במעבדה שאישרה החברה בדיקות 

 . בעלות הבדיקות על חשבונו
 

 :בדיקות חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים .15
 

ק כלשהוא מהעבודות שנועד להיות הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חל 15.1
 מכוסה או מוסתר ללא הסכמתו של המפקח. 

הושלמו חלק מהעבודות שנועדו להיות מכוסים או מוסתרים, יודיע הקבלן למפקח בכתב  15.2
שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, בכל דרך שבה יבחר, 

 כיסויו או הסתרתו.  לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים, ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח  15.3
לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעות רצונו של המפקח. 
לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי ס"ק זה רשאי המפקח להורות לחשוף, לקדוח 
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ת חורים בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירו לתיקונו, והכול על קידוחים ולעשו
 חשבונו של הקבלן. 

 

 סימון: .16
לפני שיתחיל בביצוע העבודות  הקבלן יבדוק  את הגבהים בקרקע, המידות והממדים  16.1

 שנקבעו בתוכניות ובהוראות בכתב של המפקח. 

תבצע על חשבונה הסימון הראשון של פינות המגרשים  ותמסור את הסימון  החברה 16.2
לקבלן. על הקבלן לשמור את הסימונים הנ"ל, לחדש אותם מפעם ופעם ככול שיידרש 
לצורך בדיקות וביצוע העבודות, לבצע כל הסימונים הנוספים בשטחי העבודה לרבות 

לתוכניות ולהוראות בכתב סימון הגבהים, הממדים של כל חלקי העבודות בהתאם 
 באחריות גמורה לדיוק סימונם ובעלותם.  אויישמהמפקח 

 

אחראי הקבלן באחריות מוחלטת וגמורה,  החברהיובהר, כי לאחר סימון המגרש ע"י  16.3
"הנזק"(. בכל מקרה בו ייגרם נזק  לאבטח את הסימון באופן שלא יינזק ו/או ייפגע )להלן:

 לסימון מתחייב הקבלן על חשבונו ובאחריותו ולסמן את המגרש כפי שהיו אלמלא הנזק. 
 

כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לעבודות  החברהאין בסימון המגרש ע"י   16.4
קח, אף אם נבדקו ע"י המפ -דיוק באחד או יותר הסימונים -הסימון.  נמצאו שגיאה או אי

יהא  הקבלן חייב לתקן זאת, או את חלקי העבודות שנעשו כבר מתוך אי דיוק או שגיאה 
 כאמור, על חשבונו של הקבלן והוצאותיו, כדי הנחת דעתו של המפקח. 

 

הקבלן יהא אחראי לאספקתם ולאחזקתם התקינה והמדויקת של כל יתדות הסימון  16.5
ובמקרים של סילוקם ממקומם,  והסימונים אחרים, שנקבעו לצורך ביצוע העבודות,

פגיעה בהם או שינוי בהם יחדשם הקבלן או יחזירם למצבם הקודם באופן מידי על חשבונו 

 והוצאותיו. 
 

 : סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .17
 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:  17.1

על סילוק חומרים מכל סוג ומין מאתר העבודות, שלדעת המפקח אינם  17.1.1
 מתאימים לייעודם, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה. 

על הבאת חומרים תקינים ומתאימים לייעודם במקום החומרים האמורים  17.1.2
                                                                                                   דלעיל.                                                                  17.1.1בסעיף 

על סילוקו, הריסתו, והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות  שהוקם ע"י  17.1.3
שימוש בחומרים בלתי מתאימים, או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד 
 לתנאי החוזה, לרבות עבודות כאמור אשר לדעת  המפקח אינו ניתנות לתיקון. 

 

ולת אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הקבלן לבצע פינוי רצוף של פס 17.1.4
 מאתר העבודה לאתר סילוק פסולת מורשה.

 

הקבלן מתחייב שלא לקבור פסולת באתר ולפנות את כל הפסולת מהאתר לאתר מאושר  17.2
 לסילוק פסולת מחוץ לגבולות השיפוט של העיר כולל תשלום אגרות למטמנה.
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לעיל וחובתו של הקבלן לקיים ההוראות  17.1הסמכויות הנתונות למפקח לפי סעיף קטן  17.3
אמורות, תהיינה בתוקף על אף כל בדיקה שנערכה ע"י המפקח ועל אף כל תשלום ביניים ה

 שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. 

החברה לסעיף זה, תהיה  17.1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן  17.4
 ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה. ירשאית לבצע על חשבון הקבלן והקבלן 

תהא  רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא   החברה
 רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 

 : מתן ארכה או קיצור המועד להשלמת העבודה .18
 ההייתנגרם עיכוב בביצוע העבודה על ידי כוח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת המנהל לא 

רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד -לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב 
 השלמת העבודה והמנהל יקבע את משך הארכה בתנאי כי: 

יום מיום תום  15הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר   18.1
 התנאים שגרמו לעיכוב העבודה. 

המלמד ראיות, לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן העבודה הקבלן יהא חייב להביא  18.2
 התנאים האמורים אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה.  כי

סגר בשטחים או מניעה מיבוא פועלים זרים, מכל סיבה שהיא, לא יהוו כוח עליון או   18.3
 תנאים אחרים או מיוחדים לעניין זה, והקבלן לא יהיה רשאי לבקש ארכה. 

והמנהל קבע כי הקבלן יהיה זכאי לארכה עפ"י סעיף זה. לא יהיה זכאי הקבלן במידה  18.4
, לתשלומי הפרשי הצמדה, ניהול מתמשך או כל תשלום או פיצוי אחר בגין תקופת הארכה

 . וכן לא לקבלת תמריץ כספי עבור עמידה בלו"ז / הקדמה
 

 :/ ליקויים   פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .19
אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הנקובה בחוזה ובהתחשב הארכתה  19.1

או בקיצורה כאמור בחוזה זה, ישלם הקבלן לחברה פיצוי קבוע ומוערך מראש בסך שווה 
בו פרויקט לגבי אותו  ליום איחור )קלנדרי( (חמשת אלפים שקלים חדשים)₪  5,000 -ל

ן המועד שנקבע להשלמת העבודה ועד מועד איחר הקבלן בהשלמת העבודות החל מ
ויוגדל בשיעור  תשומות הבניההשלמתה. סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד 

יום יהווה הדבר הפרה  20 -עליית המדד עד לחודש שבו נסתיימה העבודה. איחור מעבר ל
 יסודית של הסכם זה, תהא סיבת האיחור אשר תהא. 

על כללי הבטיחות באתר הבנייה אזי החברה תהיה רשאית  בנוסף, אם הקבלן לא יקפיד
 לחוזה. 12להטיל עליו קנס בשיעורים הנקובים בטבלת הקנסות המצורפת כנספח 

 

מכל סכום שיגיע  19.1החברה תהיה רשאית לקזז את סכום הפיצויים האמורים בס"ק  19.2
ות חלוט לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרב

תשלום הפיצויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים  .הערבות
 את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. 

 

 : הפסקת העבודה .20
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הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או חלקה, לזמן מסוים לפי הוראה בכתב של  20.1
נהל בהתאם לתנאים ולתקופה המפקח או לצמיתות לפי הוראה מראש ובכתב מאת המ

שיצוינו בהוראה ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו ע"י המנהל הודעה בכתב על כך. הפסקת 
 חודשים ברציפות.  6עבודה לזמן מסוים לא תעלה על  

 
ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת  20.1הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לפי ס"ק  20.2

 אתר העבודה ולהגנתו לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח. 
הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי הוראות המנהל  20.3

י לדרוש תשלום הוצאות יחולו על הקבלן בלבד. הקבלן לא יהא רשא 20.1כאמור בס"ק 
כנ"ל והן יהיו כלולות במחיר החוזה. אפשרות של הפסקת עבודה יזומה כזאת על ידי 
 החברה הינה תנאי עיקרי בהסכם זה והקבלן מצהיר כי לקח זאת בחשבון מכלול שיקוליו. 

 

תחולנה ההוצאות שנגרמו  -נגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באחריות הקבלן  20.4
די מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה, על הקבלן. זאת מבלי לגרוע מזכותה לקבלן, תוך כ

 של החברה לנקוט באמצעים ולתבוע כל סעד אחר על פי כל דין. 
 

הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, אחרי שהקבלן קיבל הוראות בדבר  20.5
דה בפועל, תעשנה לחוזה והקבלן כבר החל בביצוע העבו 4התחלת העבודה על פי סעיף  

יום מהתאריך בו ניתנה לקבלן  30 מדידות סופיות לגבי העבודה שביצועה הופסק, תוך
 הודעת ההפסקה כאמור. 

 

ישולם לקבלן סכום המגיע עבור ביצוע העבודות על פי  -דלעיל  20.5במקרה האמור בס"ק  20.6
 המדידות בפועל וסכום זה בלבד. 

 

קצתה, לדעת המנהל, באחריות הקבלן, לא יהא נגרמה הפסקת ביצוע העבודה כולה או מ 20.7
הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כלשהם, זאת בנוסף לסעדים להם זכאית החברה על פי 

 חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות חלוט ערבות. 
 

 : תעודת השלמה לעבודה .21
בבדיקת בסיום ביצוע העבודה יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב. המפקח עם נציגי הרשויות יחל 

יום מיום שהתחיל בה. מצא  30 יום מיום קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה תוך 15העבודה תוך  
המפקח את העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומתאימה לדרישותיו, ייתן לקבלן תעודת השלמה עם 
תום הבדיקה. לא נמצאה העבודה ראויה למתן תעודת השלמה ימסור המפקח לקבלן רשימת 

רושים לדעת המפקח והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי המפקח. תיקונים הד

המפקח רשאי להזמין נציגי כל רשות שהיא ו/או כל אדם לבדיקת העבודה. בתום ביצוע התיקונים 
תיערך מסירה סופית של העבודות וקבלתן על ידי המפקח, ועל ידי כל רשות שהחברה תזמין 

הספק, מסירה סופית פירושה כי העבודה נתקבלה ע"י החברה או רשות לבדיקת העבודות. להסרת 
 .א'מתאימה אחרת במסמך מאושר וחתום. העתק תעודת השלמה מצ"ב כנספח 

 

 : בדק, אחריות  ותיקונים .22
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לצורך החוזה, תקופת הבדק ותקופת האחריות יהיו על פי הרשום בחוק מכר דירות.  22.1
מתאריך מתן תעודת השלמת העבודה בהתאם  מניינה של תקופות הבדק והאחריות יתחיל

. בכל מקרה של נזק ו/או קלקול לעבודות שיתגלו במהלך תקופת הבדק, תוארך 21לסעיף 
 חודשים נוספים ממועד תיקון הנזק ו/או הקלקול.   12תקופת הבדק לגביו למשך 

התאמה אשר לדעת המפקח -נתגלתה בעבודה תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול או אי 22.2
רם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, יחויב הקבלן לתקן או לבנות נג

מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הכול לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו ובלבד שדרישה 
 כאמור תימסר לקבלן במכתב לא יאוחר מיום תום תקופת הבדק. 

קת העבודה בהשתתפות הקבלן חודשים מיום קבלת תעודת הגמר, תיערך בדי 12לפני תום  22.3
והמפקח אשר רשאי להזמין לבדיקה נציג של כל רשות שהיא ו/או כל אדם. הקבלן יהיה 

 דלעיל.  22.1חייב לפעול על פי הנחיות המפקח כאמור בס"ק  

או מאחריות  40-33דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיפים   22.3  -ו 22.2אין באמור בס"ק   22.4

 ו על פי כל דין. הקבלן על פי החוזה ו/א

לעיל תחולנה על  22.3  -ו 22.2ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי ס"ק   22.5
 הקבלן. 

 

 : אחריות לפגמים לאחר תקופת הבדק .23
שנים אחר גמר תקופת הבדק הנובע  5בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלתה פגם בעבודה תוך   

מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על 
 חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהא הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה. 

 

 ת הקבלן:אי מילוי התחייבו .24
מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית החברה, אם לא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו רשאית  

החברה לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, בלא מתן כל התראה 
שיחשבו  15ו/או ארכה נוספת ולגבות או לנכות את ההוצאות שיהיו כרוכות בכך בתוספת של % 

ות משרדיות וניהוליות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא החברה רשאית כהוצא
 לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת לפי בחירתה, לרבות חלוט ערבויות הקבלן. 

 

 :שינויים בעבודות .25
 

לעיל ובנוסף להם מובהר ומוסכם,  7מבלי לגרוע באמור בהוראות הסכם זה ובפרט בסעיף  25.1
ות בכל עת על כל שינוי בעבודה ע"י ביטול או הוספת סעיף שלם כי המנהל רשאי להור

 בכתב הכמויות, פרק או תת פרק שלם לרבות ו/או לבטל מכלול שלם של עבודות. 

 

לעיל  תיקרא פקודת שינויים ותימסר לידי  25.1הוראת המנהל על שינוי בעבודה לפי ס"ק   25.2
 הקבלן בכתב. 

 
 26נוספות ו/או עבודות שינויים, כמוגדר בסעיף פקודת השינוי תתייחס לביצוע עבודות  25.3

 להלן, ואלו בלבד.
 : קביעת ערך השינויים: עבודות חריגות, עבודות נוספות ועבודות שינויים .26
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התמורה לקבלן תשולם על פי ההנחה המוצעת למחירי היחידה הנקובה במחירון דקל  .    26.1
 (.6/2023לבניה ותשתיות )לפי מחירי מועד 

 
מסגרת וכל העבודות יבוצעו עפ"י הזמנת עבודה הסכם ספק ידוע לנו כי מדובר בלמען הסר 

ובכפוף להוראות הסכם זה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של המזמין, ולכן הקבלן מוותר 
מראש על כל טענה ביחס להיקף וסוג השירותים אשר נדרש לבצע ואשר נפעיל במסגרת 

 מכרז זה.
שיידרשו במהלך ביצוע הפרויקט ולא מופיעים בהזמנת העבודה  כמו כן, פריטים נוספים

ישולמו לפי מחירי המחירון פחות ההנחה המוצעת שהציע שהציע הקבלן ללא תוספות 
 כלשהן.

 

היה והחברה תבקש להזמין עבודות כלשהן שאינן מוצאות ביטוי מפורש במאגר דקל 

 אלה נוספות עבודות בגין ליחידה המחיר , ייקבע2023לבנייה ותשתיות מהדורת חודש יוני 

 בין שתוסכם הנחה לאחר, דקל של מאוחרת במהדורה או בענף אחר מקובל מחירון פי-על

 . הצדדים, לפי הזול מביניהם

 והחברה מפורט תמחור לחברה יגיש הקבלן אזי, אחר במחירון העבודות נמצאו ולא היה

  .דעתה לשיקול בהתאם, שינויים ללא/  לשינויים בכפוף רשאית לאשרו, תהיה

למחירי מאגר דקל, כאמור לעיל, יתווסף מע"מ כחוק, אולם לא ישולמו תוספות נוספות 

 מכל סוג לרבות תקורות, עמלות/ רווח קבלן ראשי, הפרשי הצמדה וכיוצ"ב.

 
 הפך למחיר הסעיף החוזי החדש. יהסעיף החריג יצורף לכתב הכמויות והמחיר כאמור י

 
 האחרון לגבי אישור המחיר לעבודה הנוספת.המנהל יהי הפוסק 

הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע של השינוי מחמת אי קביעת ערכו של השינוי ו/או אי 

 .הסכמתו עם קביעת המנהל

 
. עבודות נוספות מוגדרות כעבודות עבודות נוספות.    המזמין רשאי להטיל על הקבלן לבצע 26.3

, ובלבד שהדרישה הזמנת העבודהשאין להם ביטוי באף אחד מהמסמכים המרכיבים את 
 רשם ביומן העבודה ע"י המפקח.ילביצוע עבודה נוספת ת

 
עבודות שינויים מוגדרות כשינוי  עבודות שינויים..     המזמין רשאי להטיל על הקבלן לבצע 26.4

צר או מלאכה המוגדרים "במפרט". החברה רשאית להוסיף ולשפר סטנדרט לגבי מו
הרמה של מוצר או מלאכה המוגדרת במפרט ו/או להפחית ברמה של מוצר או מלאכה 

 אחרים, כך שייתכנו שינויי מחיר בשני הכיוונים: לתוספת ו/או להפחתה.
 

 

 : מדידת כמויות .27
: התמורה הכוללת תשתנה מדידהסכם .   מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הסכם זה הינו ה27.1

 על סמך חישובי  הכמויות.ו בהתאם לביצוע בפועל
 

 .   אי לכך, מוסכם בין הצדדים שהכמויות לביצוע העבודות תהיינה למדידה.27.2
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למען הסר כל ספק, מוסכם, מובהר ומוצהר בין הצדדים כי הכמויות הרשומות בכתב  .27.3
 . בלבד עפ"י הערכההינן  שנרשמו,, ככל למסמכי החוזה שיצורפוהכמויות 

 
מויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה ע"י המפקח והקבלן הכ .27.4

הכמויות. חישובי  ביחד, בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי
פי הכמויות יוגשו ע"י הקבלן ויועברו ע"י למפקח אשר יעבירם לאישור המנהל, הכול ל

העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה ע"י 
 המפקח והקבלן. 

 
באחריות  .שור המנהל הוא הקובע וכל אישור שיוצא מהמפקח לא יחייב את החברהאי

 . הקבלן לקבל בכתב את אישור המנהל
 

פני בואו למדוד את העבודות כולן או מקצתן, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על  כוונתו ל .27.5
לעשות כן ועל המועד הרצוי לו. הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או  לשלוח ממלא 

-מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות  הדרושות, לספק את כוח
דידות על חשבונו ולהמציא למפקח  את הפרטים הדרושים בקשר אדם הדרוש לביצוע המ

 לכך. 

 
 א נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או ל .27.6

בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם. במקרה זה יראו את המדידות שהוכנו ע"י המפקח 
 לערער עליהן. כמדידות נכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי 

 

 : תשלומי ביניים .28
 

להיקף הביצוע בחודש חודש הקבלן יגיש למפקח חשבון לתשלום בהתאם ל 6-עד היום ה.    28.1
 השוטף.

 

. מובהר ובלבד שנמצא תקין ויעבירו לאישור המנהל יום 15תוך  .    המפקח יבדוק את החשבון28.2
בזאת, כי אישור המנהל לתשלום הוא האישור הסופי וכל אישור של המפקח לא יחייב את החברה 

 בתשלום החשבון, אלא אם התקבל האישור הסופי של המנהל. 

 

.     מהחשבון המאושר עפ"י העבודות שבוצעו בפועל בהתאם לאבני דרך כאמור, יעוכב בידי 28.3
דמי בדיקות מעבדה, שתגבה  1.5%וכן  ניהולדמי  6% ו"( וינוכ)להלן: "דמי עיכבון 10%החברה 
שוטף והיתרה תשולם לקבלן בתנאים של   "דמי ניהול "( בתוספת מע"מ כחוק )להלן: החברה,

"מועד  )להלן: ולהגשת חשבון תקין בכפוף לאישור המנהלהגשת החשבון  מחודש יום 60ועוד 
 התשלום"(. 

 

ו מכל הסכומים כודמי עיכבון ינו , בדיקות המעבדהי הניהול.    למען הסר כל ספק, דמ28.4
 שהחברה תשלם לקבלן לרבות העבודות החוזיות, העבודות הנוספות ועבודות השינויים.

 

 28.3.    בכל מקרה בו תאחר החברה בביצוע התשלום מעבר לתנאי התשלום הקבועים בסעיף 28.5
לעיל, תשלם החברה ריבית ששיעורה יהא בהתאם לשיעור ריבית הפריים השנתית שתהא בתוקף 
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במועד ביצוע התשלום. חישוב הריבית יחל יום לאחר תום מועדי התשלום ועד ליום התשלום 
  בפועל.

 

הקבלן מצהיר ומאשר, כי תשלום הריבית יהווה פיצוי בגין האיחור וזו תהא תרופתו    . 28.6
 היחידה של הקבלן והוא מצהיר, כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה.

 

.   אם קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו יחזירם לחברה מיד עם דרישתה  28.7
יבית החשב הכללי והפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב ועד לתשלום הראשונה, ובתוספת ר

 בפועל. 

 

כמו כן, המנהל מוסמך לדרוש מן הקבלן להציג מסמכים, תעודות, מדידות, תשריטים וכל .     28.8
 פרט נדרש כתנאי לביצוע התשלום.

 

 חשבון סופי: .29
 

יום מתאריך הוצאת תעודת ההשלמה לביצוע העבודות,  הקבלן יגיש  60 -לא יאוחר מ 29.1
חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. שכר החוזה ישולם במועדי ותנאי 

 לעיל.   28התשלום הקבועים בסעיף 
תשלום החשבון הסופי לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת תשלומי הביניים  29.2

ולכל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה ע"ח שכר החוזה  28ו בהתאם לסעיף ששולמ

ובניכוי כל סכום המגיע לחברה על פי החוזה, או לפי חוזה אחר בין החברה לבין הקבלן 
 או מכל סיבה אחרת. 

כתנאי לתשלום החשבון הסופי יחתום הקבלן על כתב קבלה וסילוק שנוסח ע"י החברה,  29.3
ותיו, וכן ימציא לחברה ערבות טיב בנקאית בנוסח המצ"ב במסמך מס' על חיסול כל תביע

 מהחשבון הסופי. ערבות הטיב תהיה בתוקף למשך תקופת הבדק. 5% -בסכום השווה ל 4
היה ובמועד האמור שולמה התמורה לקבלן מתחייב הקבלן להמציא לחברה ערבות טיב  29.4

  להבטחת טיב ואיכות ביצוע העבודות בסכום הנקוב לעיל.
במועד זה תשיב החברה לקבלן את דמי העיכבון אשר קוזזו מהחשבונות המאושרים  29.5

לקבלן, כולו או חלקו, וכל זאת בכפוף למסירת ערבות הטיב וחתימה על כתב קבלה 
 .ב'וסילוק בנוסח המצ"ב להסכם זה כנספח 

 

בכל מקרה של פיגור בתשלום שכר החוזה הסופי לקבלן מעבר למועדים הנקובים  בחוזה  29.6

 זה, יישא התשלום הסופי ריבית החשב הכללי והפרשי הצמדה כפיצוי בגין הפיגור כאמור. 
אם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם לחברה מיד עם דרישתה הראשונה ובתוספת  29.7

 ום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל. ריבית החשב הכללי והפרשי הצמדה מי
 : תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .30
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בשכר העבודה, או במחירי החומרים אשר במדדים או מוסכם במפורש, כי שום תנודות  30.1
על הקבלן  לספקם לפי החוזה )כולל הוצאות הובלתם למקום העבודות(, לא ישנו את שכר  

 לעיל בלבד. 5.9בשום אופן, למעט האמור בסעיף  החוזה

 

 הוראות כלליות לעניין התמורה ותשלומה: .31
  

מוסכם במפורש כי אישור חשבונות חלקיים לא ישמש כהוכחה ו/או הסכמה ו/או אישור  31.1
למחירים שאינם מוסכמים בחוזה זה ו/או כהסכמה לקבלת אותו חלק העבודות אליו 
מתייחס החשבון החלקי שאושר כאמור, ו/או כאישור לטיב העבודות שבוצעו או לאיכותם 

והכל בכפוף להוראות הסכם זה, כאשר  של החומרים או הציוד בהם השתמש הקבלן
 האישור לחשבונות נתון באופן בלעדי בידי המנהל. 

 

תנכה מכל תשלום שיגיע לקבלן כל מס היטל או ניכוי אחר שהחברה חייבת לנכותו  החברה 31.2
לפי הוראות כל דין וכן תהא זכאית לנכות כל סכום המגיע או שיגיע לחברה מהקבלן 

 בהתאם להוראות חוזה זה. 

 

החברה והמפקח יהיו רשאים לדרוש מהקבלן כל הסבר בכתב או בעל פה וכל מסמך רשום  31.3
 או תעודה בקשר עם בדיקת חשבון כלשהו והקבלן ימלא אחרי דרישה כזו ללא דיחוי. 

 

מס ערך מוסף בגין התמורה שתשולם לקבלן בין במסגרת תשלום חלקי ובין החשבון   31.4
 החברהף לסכום התמורה כנגד חשבונית מס כדין. הסופי יהיה בשיעור הקבוע בחוק יתווס

לא תהא חייבת לשלם סכום כלשהו המגיע לקבלן מכוח חשבון חלקי מאושר ו/או חשבון 

 סופי מאושר באם הקבלן הפר את החוזה וכל עוד לא תוקנה ההפרה. 

 

רשאית, על פי שקול דעתה הבלעדי, לעכב חלק מן התשלומים  החברהלחלופין תהיה  31.5
 קבלן בסכום שיקבע המנהל וזאת להבטחת תיקון ההפרה. מגיעים ל

 

אם יתברר על פי בדיקת המפקח כי הקבלן סטה בביצוע העבודות מהמפרטים או  31.6
מהתוכניות או מהוראה כלשהי מהוראות החוזה, לא יהא זכאי הקבלן לתמורה עבור 

אות החוזה ביצוע העבודות האמורות שלא בוצעו על פי המפרטים ו/או התוכניות ו/או הור
וביצוע עבודות אלה לא יילקח בחשבון לצורך קביעת תשלומים שיגיעו לקבלן בגין 

 החשבונות החלקיים או החשבון הסופי. 

 

אם יתברר כי כתוצאה מסטיית הקבלן מהמפרטים ו/או התוכניות ו/או הוראות החוזה  31.7
 ק מהתמורה.נזק, יופחת סכום הזיכוי ו/או הנז לחברהזיכוי, ו/או נגרם  לחברהמגיע 

  

 :הסבת החוזה .32
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אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או  .32.1
מראש  כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת החברה ו/או לשעבד למסור ו/או להמחות

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו, כי הוא זוכה במכרז ועל כן אינו רשאי להסב את החוזה  ובכתב.
בכל דרך ואופן שהוא, מאחר שהוא זכה במכרז עפ"י כישוריו, יכולתו הכלכלית, ניסיונו  

 וכיוצ"ב. 

אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת  .32.2
ם, העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין מראש ובכתב. אול החברה

ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה 
 או של חלק ממנה לאחר. 

נתנה החברה את הסכמתה להסבת העבודה לאחר, אף שאין היא חייבת לעשות זאת, אין  .32.3
מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן בהסכמתה האמורה כדי לפטור את הקבלן 

יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה, באי כוחם 

 ועובדיהם. 

אם תחליט החברה לאשר לקבלן למסור לקבלני משנה ביצוע כלשהו בקשר לעבודה או  .32.4
לא תימסר חלק ממנה ואף שאין היא מחייבת לעשות זאת, ותיתן על כך אישור בכתב, 

העבודה אלא אם אותו קבלן משנה הינו מורשה בהתאם להוראות החוק וזהותו תאושר 
ע"י החברה לפיתוח אור יהודה והינו מצויד באישור מתאים כאמור, ועומד בכל התנאים 
הנדרשים מהקבלן עפ"י מסמכי חוזה זה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי מסירת עבודה 

 מראש ובכתב.  החברהורק לאחר קבלת אישור כלשהי לקבלן משנה תהיה אך 

בחברה פרטית,  שינוי כלשהו בהון המניות של התאגיד במסגרתו פועל הקבלן ו/או העברת  .32.5
מניות ו/או שינוי שליטה ו/או העברת סמכויות ניהול לצד ג' ייחשבו להפרה יסודית של 

 הסכם זה. 
 :ושיפוי בנזיקיןאחריות  .33

 

ו/או היתר )המוקדם מבניהם( ועד מתן תעודת השלמה, יהיה מיום מתן צו התחלת עבודה  33.1
הקבלן אחראי לשמירת העבודות ואתר העבודות, לרבות לעבודות שבוצעו קודם לחתימת 
הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן, ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של 

לתקן את הנזק על  נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות  מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן
חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין 

 וראוי לשימוש ולשביעות רצון החברה והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה.
 

( לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני 33.1קטן )-הוראות סעיף 33.2
ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידם המשנה ו/או עובדיהם 

 בתקופת הבדק.
 

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית החברה לקבל  33.3
מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד 

לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו  שקבעה החברה ועבור נזקים שהחברה החליטה
ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי החברה וקביעותה 

 תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
 

הקבלן אחראי כלפי החברה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות נזקים  33.4
ין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן הנובעים ו/או הקשורים בין במישרין וב
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לרבות נזקים הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדרישות החברה ו/או 
ו/או  חוסר התאמתו לתקנים הנדרשים מן הציוד, אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש של החברה

שלישי  עבודות ו/או צדצוע היו/או שלוחיה ו/או אנשים הנמצאים במקום בעובדי החברה 
, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. הקבלן בגין ו/או בקשר עם העבודות כלשהו

מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל שיגרם 
 להם.

 
לעובדיו, לו ו/או הקבלן אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו  33.5

לקבלני משנה של הקבלן ועובדיהם, לשלוחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך 
כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים 

 בהם ו/או יורשיהם.
 

הקבלן אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל סוג  33.6
צאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את החברה ו/או עובדיה ותאור הנמ

 ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.
 

מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות על הקבלן בהסכם,  33.7
ל טעות או השמטה במסגרת בגין כל היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחד

 תחול על הקבלן.  -תפקידו ומקצועו של הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו  
 

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב,  33.8
תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או 

בין שהנזק ו/או הקלקול שנגרמו באקראי  ותוכיו"ב תוך כדי ביצוע העבוד תת קרקעיים
ובין שהיו מעשה הכרח וצפוי מראש לביצוע העבודה. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או 
הקלקול כאמור  על חשבונו באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של החברה ושל כל אדם 

וק כאמור. על הקבלן לדאוג מראש או רשות המוסכמים לפקח על הטיפול ברכוש שניז
לקבל מהרשויות המוסכמות תכניות עדכניות על כל הקווים התת קרקעיים העוברים 
באתר העבודה. למניעת נזק כאמור לעיל מתחייב הקבלן להזמין משגיחים מכל רשות 
מקומית אשר בתחומה נעשות העבודות מבזק, חברת חשמל, מחברות הטלוויזיה בכבלים 

ציבורי או פרטי מתאים אחר. הזמנת המשגיחים תעשה על ידי הקבלן או כל גוף 
 ובאחריותו.

 
הקבלן פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל נזק  33.9

פי הסכם זה ו/או -ו/או תאונה ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו של הקבלן על
 נזק בכוונת זדון.על פי דין, למעט כלפי מי שגרם ל

  
הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות   33.10

שתוטל עליה ו/או כל סכום שתחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן 
. החברה תודיע לקבלן על משפטיות ואחרות בקשר לכךמכוח האמור לעיל לרבות הוצאות 

ובמידת הצורך להגן על החברה מפניה, על חשבונו  מור ותאפשר לו להתגונןכל תביעה כא
 .  של הקבלן

 
החברה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה  33.11

אחרת סכומים אשר נתבעים מהחברה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם 
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לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו לחברה מחמת מעשה או מחדל באחריותו של הקבלן כאמור 
 שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.

 
 ביטוח .34

 לערוך מתחייב הקבלן, דין כל פי על או/ו זה הסכם פי על הקבלן מאחריות לגרוע מבלי
 לטובתו( להלן למפורט בהתאםחברה )ה באמצעות ובין בעצמו בין, הוא חשבונו על

 מטעם בתוקף רישיון בידיה אשר, מוניטין בעלת ביטוח בחברת, יחדיוחברה ה ולטובת
 העבודה ביצוע תקופת כל למשך, בישראל בביטוח לעסוק בישראל הביטוח על המפקח

 וכל, בהסכם הקבועה והתחזוקה הבדק בתקופת וכןחברה ה לידי למסירתה עד בפועל
 נשואעבודות ה או/ו העבודות לביצוע בקשר שבדין אחריות כלפיו להיות עלולה עוד

 ובכלל, זה להסכם המצורף הביטוחים באישור המפורטים הביטוחים את, זה הסכם
 :הבאים הביטוחים את למצות ומבלי זאת

 

 החברהעל ידי  ביטוחים 34.1
 

 לפי, הקבלן עבור  תרכושחברה ה - כל הסיכונים קבלנים ביטוח 34.1.1
 פוליסת, הקבלן של חשבונו ועלחברה  ה של הבלעדי דעתה שיקול
 ביטוח"להלן: ) שלישי צד ביטוח כולל, קבלניות עבודות ביטוח

 "(.קבלניות עבודות

 

הבלעדי מדי פעם ופעם  הלפי שיקול דעת תרשאי אהתהחברה  34.1.2
 את זהות המבטח.והנ"ל,  הביטוחיםלשנות את תנאי 

 

תנאי הפוליסה המלאים והמחייבים הם על פי תנאי הפוליסות  34.1.3
על ידי המבטח, על פי דרישת הקבלן יעמדו  שיוצאוהמלאים כפי 

תנאי הביטוח המלאים לעיון הקבלן, במועד שיתואם בין החברה 
 לקבלן.

הקבלן מוותר בזאת על כל טענה של אי ידיעת תנאי הפוליסות 
 .ותקופת הפוליסה והוראותיהן

 
תהיה זאת אחריות של הקבלן לוודא כי העבודות מבוטחות וכי  34.1.4

ח העבודות הקבלניות כל עוד העבודות לא לא פג תוקפו של ביטו
יום לפני שפג תוקף  30נמסרו לחברה. הקבלן יודיע לחברה, 

כי יש לחדש את ביטוח העבודות  הקבלניותביטוח העבודות 
הקבלניות ויציין בהודעתו את תקופת ההארכה הדרושה כך 
שהביטוח יהיה בתוקף עד לאחר מועד המסירה הצפוי של 

ויב בגין הארכת תקופת הביטוח על בסיס העבודות. הקבלן יח
 חיוב חברת הביטוח בגין תקופת ההארכה.

 
תהיה זאת אחריותו של הקבלן להודיע לחברה על  כןכמו  34.1.5

 יום רצופים. 60הפסקת העבודות לתקופה העולה על 
 

זכות שלא לרכוש עבור הקבלן את  הלעצמ תהחברה שומר 34.1.6
ועל  הלרכוש בעצמ, בהודעה בכתב   הקבלןאת  הפוליסה ולחייב 

 פוליסת ביטוח בתנאים הנ"ל. וחשבונ
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הביטוחים על פי סעיף ע"י החברה כדי לשלול את  בעריכתאין  34.1.7
לערוך  האחריות הקבלן על פי החוזה ועל פי כל דין וכן את חובת

 ביטוחים נוספים כמפורט להלן.
 

 שינוכו מכלכלולה בדמי הניהול עלות הביטוח )כולל דמי ניהול(  34.1.8
 .הקבלןת חשבונו

 
לקזז מכל  תרשאי תהאמבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה  34.1.9

יהיה זכאי לקבל עבור העבודות המבוצעות  הקבלןתשלום אשר 
ו/או עבודות אחרות המבוצעות על ידי הקבלן עבור על ידו 

 טוח כאמור לעיל,יאת הוצאות הבהחברה לרבות בחוזה אחר, 
מביע בזה את והקבלן לרבות עלויות השתתפויות עצמיות 

טוח כאמור מן יהסכמתו ונותן אישורו לקיזוז הוצאות הב
ח חיוב אחר של והתשלומים המגיעים לו, על פי הסכם זה או מכ

 החברה כלפי הקבלן.
  

הקבלן מוותר על כל טענה לגבי היקף הכיסוי הביטוחי, תנאי  34.1.10
העצמיות, תקופת הביטוח, גובה  ההשתתפויותהפוליסות, גובה 

יות, גובה סכומי הביטוח, זהות המבטח, וכל טענה גבולות האחר
יכולה להיות לו , כלפי החברה,  האחרת שיש לו ו/או שהיית

עובדיה, וכל מי מטעמה, בקשר לביטוחים שירכשו עי החברה 
 עבור הקבלן .

 

 ביטוחים על ידי הקבלן 34.2

 
הקבלן מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשת  34.2.1

ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים כחוק לעריכת 
המצורף  ג' מסומן כנספח -בטופס האישור על קיום ביטוחים 

אישור קיום להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "
 "(, אצל חברת ביטוח המורשית בישראל , ולענייןביטוחי הקבלן

 להיות עלולה עוד כל המוצר וחבות מקצועית אחריות ביטוח
 .דין פי על אחריות לקבלן

 

 התנאים את לכלול הקבלן מתחייב הנזכרותהפוליסות  בכל 34.2.2
 :הבאים

 ו/או החברה: הקבלן –הינו  בפוליסות"המבוטח"  שם 34.2.2.1
ת בת ו: לרבות חברהביטוחי הכיסוי"החברה" לעניין  34.2.2.2

 ו/או עובדים של הנ"ל.
את  לשפות מורחב שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 34.2.2.3

בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של  ההחברה ועובדי
 ומי מטעמו בביצוע העבודות.  הקבלן

את החברה היה  שפותחבות מעבידים מורחב ל ביטוח 34.2.2.4
לנזקים בגין תאונת  האחריות כמעביד הותוטל עלי

בקשר  הקבלןעבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 
 עם ביצוע העבודות.

ת החברה א לשפות מורחב מקצועית אחריות ביטוח 34.2.2.5
בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של  הועובדי
 ומי מטעמו בביצוע העבודות. הקבלן
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 האת החברה ועובדי לשפות מורחב המוצר חבות ביטוח 34.2.2.6
ו/או המוצרים של  עבודותבגין ו/או בקשר עם ביצוע ה

 ומי מטעמו בביצוע העבודות. הקבלן
 –אחריות מקצועית ו/או ביטוח חבות המוצר  ביטוח 34.2.2.7

יאוחר ממועד התחלת  לאיכלול תאריך רטרואקטיבי 
ביצוע העבודות המקצועיים ו/או מועד אספקת 

 המוצרים לחברה בהתאמה.
 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות . 34.2.2.8
על פי דין  הקבלןיכסה את אחריותו של  הביטוח 34.2.2.9

מו של הקבלן הפועל בשמו ומטע כל בגין ואחריותו
 ולרבות אחריותו בגין קבלני משנה מטעמו.

, בגין מקרה ביטוח בפוליסותסכום השתתפות עצמית  34.2.2.10
אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית 

 ₪ . 100,000אחת לא יעלה על סך 
ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי החברה ו/או  34.2.2.11

 ., למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןהעובדי
הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם  34.2.2.12

"י עהודעה בכתב,  חברהל שתימסרלרעה, אלא לאחר 
 60הקבלן ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, 
 .יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש

 או המפקיע( כזה יש אם) הקבלן בפוליסות סעיף כל 34.2.2.13
 מבטחי אחריות את כלשהי בדרך מגביל או מקטין
 חברהה כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר  הקבלן
 הפוליסות פי על הביטוח  חברהה ולגבי, מבטחיה וכלפי

 את המזכה", ראשוני ביטוח" הוא הנערכות ע"י הקבלן
 זכות ללא, תנאיו לפי המגיע השיפוי במלוא חברהה

 לחברת שתהיה מבלי חברהה בביטוחי השתתפות
 חברהה ממבטחי תביעה זכות הקבלן של הביטוח

 חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף
  הקבלן מבטחת, ספק הסר למען. 1981-א"תשמ הביטוח
 וכלפי חברהה כלפי כפל ביטוח של טענה על מוותרת
 . מבטחיה

יקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי ה 34.2.2.14
פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד 

ביטוח אחריות מקצועית   התחלת הביטוח ולעניין
 שלהכיסוי יהיה על פי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית 

 ידי על והמאושרת המעודכנת, המבטחת החברה
 .הפיקוח

 בגין גם היתר בין יותואחר את יכסו הקבלן ביטוחי 34.2.2.15
, הרמה מכשירי, טעינה, פריקה עבודות כוללות העבודות

 .ופירוק הקמה
 את להמציא מהקבלן לדרוש, חייבת לא אך, רשאית החברה 34.2.3

 להמציא ויתבקש היה מתחייב והקבלן לחברה הביטוח פוליסות
 התאמה או/ו תיקון או/ו שינוי כל ולבצע כאמור הפוליסות את

 .ונספחיו ההסכם לתנאי בהתאם החברה שתדרוש

 

ללא כל דרישה מצד החברה, הקבלן מתחייב להמציא לידי  34.2.4
חברה עם החתימה על הסכם זה, את אישור הביטוח כשהוא 
חתום על ידי מבטחו. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המצאת אישור 
הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי 

ו, ואולם אי המצאתו לא תגרע לביצוע העבודות על יד
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מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. לא 
 מתחייב, יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן 14-יאוחר מ 

 לעיל כאמור הביטוח אישור את החברה בידי להפקיד הקבלן
 ביטוח תקופת מידי, נוספות ביטוח לתקופות תוקפו הארכת בגין

 .ביטוח לערוך התחייב בה התקופה כל ולמשך
 

 כלי לכל ביטוח, שנערך יוודא או יערוך הקבלן -רכב כלי ביטוח 34.2.5
 או/ו העבודות לביצוע בעקיפין או במישרין המשמש רכב

 שחובה חבות כל מפני ההתקשרות תקופת אורך ולכל העבודות
 בגבולות גוף נזקי מפני אחריות ביטוח לרבות דין פי על לבטחה
 נזק בגין חבות מפני וכן( חובה ביטוח) מוגבלים בלתי אחריות

 חובה בביטוח מכוסים אינם אשר גוף לנזקי כיסוי הכולל לרכוש
 ספק למען. ₪ 1,000,000 -מ יפחת שלא אחריות גבול בסכום
, טרקטורים, מלגזות, מנופים כולל" רכב כלי" המונח כי מוסכם

 .סוג מכל ממונעים נעים כלים וכן גוררים, מחפרים
 

 חוקית חובה אין אשר, כאמור הנדסי מכני וציוד" רכב כלי" 34.2.6
 נזקי מפני אחריות ביטוח גם עבורו יערך חובה בביטוח לבטחו

 ח"ש 2,000,000-מ יפחתו שלא אחריות בגבולות מיוחד גוף
 .למקרה

 

החברה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור הביטוח  34.2.7
והקבלן מתחייב לבצע כל שיומצא על ידי הקבלן כאמור לעיל, 

שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שיידרשו על מנת להתאים את 
הביטוחים נשוא אישור הביטוח להתחייבויותיו על פי הסכם זה. 
הקבלן מצהיר כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת 
השינויים כמפורט לעיל אינה מטילה על החברה ו/או מי מטעמה 

ות לגבי הביטוחים נשוא אישור הביטוח, כל חובה ו/או כל אחרי
טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בהן כדי לגרוע 
מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי 
כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין 

 אם לאו, בין אם נבדק אישור הביטוחים ובין אם לאו.
 

לן מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הקב 34.2.8
הביטוח במלואם ובמועדם ולחדשם מעת לעת לפי הצורך ולא 
לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף 
הביטוחים. יודגש, כי הקבלן יישא בכל מקרה בסכומי 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הקבלן.
 

עריכת הביטוחים על ידי הקבלן כדי לצמצם או מובהר כי, אין ב 34.2.9
לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה או 
כדי לשחרר את הקבלן מחובתו לשפות ו/או לפצות את החברה 
בגין כל נזק שהקבלן אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל 
דין. תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי 

ת מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיו זכאים החברה ו/או להפחי
 מי מטעמה בגין נזק או הפסד.
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מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ואו היקף הכיסוי הביטוחי  34.2.10
כמפורט באישור עריכת הביטוחים הינה בבחינת דרישת 
מינימום המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו 

לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את לפי הסכם זה. על הקבלן 
גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי הוא 
מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי 
מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף 

 הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 
 

ת לכל אובדן הקבלן פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריו 34.2.11
ו/או נזק לרכוש המובא על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי החברה 
ו/או המשמש לצורך מתן השירות, ולא תהיה לו כל טענה ו/או 
דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין אובדן 
ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם נזק 

 בזדון.
 

 :תביעות תשלום 34.3
תביעות בגין נזקים מבוטחים לעבודות ו/או לרכוש סמוך  34.3.1

ורה תולרכוש שעליו עובדים ישולמו לחברה, או למי שהחברה 
 בכתב.

 
תיקן הקבלן את הנזקים לשביעות רצונם המלאה של החברה  34.3.2

בגין  השלם לו החברה את תגמולי הביטוח שקיבלת והמפקח,
 הנזקים.

 
עצמית החל על פי בכל מקרה בסכום ההשתתפות ה ישאיהקבלן  34.3.3

)בתביעות  פוליסות הביטוח לרבות בביטוח העבודות הקבלניות
צד ג' גם אם התביעה לא הוגשה כנגד הקבלן( , ובסכומי הנזק 

 אשר חורגים מעבר לגבולות האחריות על פי פוליסות הביטוח.
 

החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לאשר פשרות עם  34.3.4
וזאת לאחר שתינתן הזדמנות לקבלן  צד ג' בגין נזקים ותביעות

לחוות את דעתו על הפשרה המוצעת, למען הסר ספק החברה 
תהא רשאית לאשר פשרות עם צדדי ג' גם אם הקבלן סרב לקבל 

 את הפשרה המוצעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 

החברה תהא רשאית לקזז מהסכום אשר מגיע לקבלן סכומי  34.3.5
נזקים בהתאם לחיובי חברת הביטוח  השתתפויות  עצמיות בגין

 וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

 :תנאי הביטוח על ידי הקבלן וקיום פעולה שיתוף 34.4

 
רור כל נזק יהקבלן מתחייב לשתף פעולה עם החברה בב 34.4.1

ידרש כדי להביא לישוב יונסיבותיו המדויקות, ולעשות כל ש
 התביעות כמתחייב מן הפוליסות.

 
מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח הקבלן  34.4.2

כלשונן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל 
 הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.
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הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו  34.4.3

ות, ו/או זכויות החברה ו/או המבוטחים האחרים על פי הפוליס
יהיה הקבלן אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו 
טענה כלשהי כלפי החברה וכלפי המבוטחים האחרים בגין כל 

 נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.
 

 אשר מבוטחים בלתי לנזקים מלא באופן אחראי יהיה הקבלן 34.4.4
 .זה הסכםסעיפי  מכוח עליו מוטלת עליהם האחריות

 
 חוק לפי המעביד על המוטלים בתשלומים אתלש הקבלן על 34.4.5

 ידי על עובדים בביטוח הדן אחר חוק כל או/ו לאומי הביטוח
 קבלני על הלאומי לביטוח לדווח מתחייב הקבלן,  המעבידים

 .שנה המועסקים בביצוע העבודותמי
  

 אחריות ביטוחי חשבונו על לערוך רשאי הקבלן, ספק הסר למען 34.4.6
 ביטוחי לרבות, )לעיל כאמור  לערוך נדרש שהוא לאלה נוספים

 פי על( בעבורו החברה ידי על שנערכים לאילו נוספים אחריות
 גבוהים אחריות גבולות לקבוע רשאי וכן, הבלעדי דעתו שיקול

 ידי על הנערכים בביטוחים החברה ידי על שנקבעו מאלה יותר
 .ממנו שנדרשים או/ו  החברה

 

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, חובתו של  34.4.7
הקבלן לברר ולבדוק האם קיימות דרישות ביטוח של רשויות 
וגורמים נוספים , עקב ביצוע העבודה באזור הנתון לפיקוחם 

 לרבותו/או שליטתם  של אותם גורמים או מכל סיבה אחרת, 
ספים"( . מע"צ, רכבת ישראל, קצ"א )להלן: "הביטוחים הנו

במקרה כאמור מתחייב הקבלן לעמוד בכל דרישות הביטוח של 
הגופים הנ"ל, על חשבונו ולהמציא לאותם גופים ולחברה  את 

 האישורים המתאימים על עריכת הביטוחים כאמור.
 

אם כתוצאה מאי עריכת הביטוחים הנוספים ו/או אי המצאת  34.4.8
נ"ל יהיה העבודות, העיכוב ה יתעכבוהאישורים לאותם גופים, 

באחריות הקבלן לא תהיה  לקבלן כל טענה כלפי החברה בגין 
 כך.

 

 ההוראות תחולנה, מתנאיו לגרוע ומבלי, לעיל בפרק הביטוח לאמור בכפוף 34.5
 :כדלהלן

 
הקבלן יידע את החברה אודות כל דרישה מצד מתלונן כלשהו,  34.5.1

לו, בתקופת פעילותו, לרבות  סמוךבגין כל אירוע באתר או 
דרישה הנמוכה מגובה ההשתתפות העצמית, ולרבות דרישה 

 אותה סילק כנגד כתב ויתור.

 

תיידע בכתב את הקבלן בדבר כל דרישה כספית שתוגש  החברה 34.5.2
לה, בגין נזקים שאירעו, על פי טענת המתלונן, בעת פעילותו 
 באתר העבודה, עד לגובה ההשתתפות העצמית על פי הפוליסה.

 
יום ממועד שיגור המכתב  21, בתוך תקופה של מתחייבהקבלן 

 אליו:
 לונן;או למסור לחברה כתב ויתור או סילוק מצד המת
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או להעביר אל החברה הודעה בדבר הסתייגות מהתביעה, תוך 
 פירוט מדויק של טענותיו כנגדה;

 
הקבלן מסמיך בזאת את החברה לסלק כל תביעה עד לסך בו  34.5.3

כלפי המבטח, מעת לעת, וזאת על  העצמיתתעמוד ההשתתפות 
חשבונו של הקבלן, ועל פי שיקוליה של החברה, ובלבד ששוגרה 

 כאמור, והוא לא פעל כמפורט בסעיף קטן ב' לעיל.אליו הודעה 
 

לחייב את   החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 34.5.4
חשבון הקבלן בכל עת, ממועד קבלת הדרישה לתשלום. במקרה 
ושולם החשבון הסופי, יהיה הקבלן חייב לשלם מיד את הסכום 
על פי הוראת החברה. החברה תהא רשאית לקזז את הסכום 

חוב אחר אותו היא חייבת לקבלן בקשר עם החוזה בו ארע  מכל
האירוע בגינו התקבלה דרישת התשלום, או מכל חוב אחר, בין 

 אם קצוב ובין אם לא.
 

 טיפול בתביעות הנופלות לסמכות ביהמ"ש לתביעות קטנות 34.6

 
הקבלן מסמיך בזאת את נציגי המבטח לסלק כל תביעה  34.6.1

בימ"ש לתביעות קטנות, המסווגת כתביעה הנופלת לסמכותו של 
 ולגרום לחיובו, בכל מקרה, בגובה ההשתתפות העצמית.

 
ביצוע החיוב הכספי יוכל להיעשות ע"י חיוב חשבונו ע"י החברה,  34.6.2

 לעיל. 34.5.4ידו יהא על פי סעיף -וחיובו של הקבלן על
 

החברה תעביר לקבלן כל תביעה המוגשת נגדה, כתביעה קטנה,  34.6.3
בלעדי, ובין אם הוגשה נגדה ביחד עם  בין אם הוגשה נגדה באופן

הקבלן, ועל הקבלן תוטל החובה לטפל בתובענה זו, לרבות ע"י 
 שיגור נציג לביהמ"ש לתביעות קטנות.

 
אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה לייצג עצמה בביהמ"ש,  34.6.4

 באם תחפוץ בכך.
 

החברה תהא זכאית לחייב את הקבלן בכל סכום בו תחויב  34.6.5
ת קטנות, בגין אירוע המיוחס לתקופת עבודתו בביהמ"ש לתביעו

של הקבלן, ולתחום עבודתו, לרבות בהליך בו נמנע הוא מלייצג 
 עצמו.

 
למען הסר ספקות, מוצהר בזאת כי הוראת סעיף זו תחול בכל  34.6.6

 עת שהיא, לרבות לאחר סיום העבודות ועריכת חשבון סופי.
 

לקזז למען הסר ספקות, מוצהר בזאת כי החברה תהא רשאית  34.6.7
כספים המגיעים, או אשר עשויים להגיע ממנה לקבלן, מכל 
מקור שהוא, לרבות על פי כל הסכם אחר שנחתם עמו או שיחתם 

 עמו, מכל סכום לו יהא זכאי הקבלן כלפיה.

 
        

 אחריות לעובדים ולשלוחים: .35
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ו/או  הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו 35.1
הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או 
לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן ו/או של קבלני המשנה מכל דרגה , כתוצאה 
מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה לרבות במהלך ביצוע התיקונים בתקופת 

החברה ו/או החברה מאחריות כלפי עובדים המועסקים על הבדק, והוא פוטר בזאת את 
ידו ו/או על ידי קבלני משנה, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים חומרים או 
מוצרים קבלני משנה ועובדיהם ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני 

כומים אשר יהיו המשנה. החברה תהא רשאית לעכב ו/או לקזז תשלומים לקבלן בגובה הס
נושא לתביעה כנגד הקבלן ו/או קבלני המשנה בגין נזק או תאונה כאמור עד אשר ייושבו 

 תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה.

 

הקבלן ישפה את החברה בגין כל תשלום שתחויבנה לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו  35.2
הו עקב מקרה שהוא באחריות הקבלן  . נדרשה החברה לשלם סכום כלש 35.1שבסעיף 

ו/או מי מטעמו על פי האמור לעיל במסגרת ביצוע העבודה, ישפה אותה הקבלן בגובה 
הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן ו/או קבלני משנה בגין נזק או אבדן כאמור. 

שא החברה תהא רשאית לעכב ו/או לקזז תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נו
לתביעה, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה. לקבלן 
 תימסר הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה. 

  

 השגחה: .36
 

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים: .36.1

ודה של כל אדם הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו ממקום העב
המועסק על ידו במקום העבודה, אם לדעתי המפקח, התנהג אותו אדם שלא  כשורה או אינו 
מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה 

 כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו. בין במישרין ובין בעקיפין  במקום העבודה. 

 

 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות:  .36.2
הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של 
הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה  דרוש על פי הוראה 

 מצד רשות מוסמכת כלשהי.

 

ולהחזיק על חשבונו במקום העבודה לפי דרישות המנהל .    הקבלן מתחייב להתקין 36.3
מחסן מתאים לאחסנת חומרים, כלים  והוראותיו מבנה לשימוש משרדי הקבלן והמפקח,

ומכשירים אחרים לצורך ביצוע העבודות לפי החוזה. המבנים האמורים יהיו רכושו של הקבלן 
 . והוא יפרקם ויסלקם מאתר העבודה עם תום העבודות לפי החוזה
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 :נזיקין למתחם .37

 

מיום העמדת מקום העבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודת השלמת  .37.1
העבודות, יהא הקבלן אחראי לשמירת האתר ולהשגחה עליו.  הקבלן יתקן על חשבונו ועל 
אחריותו כל נזק שייגרם לאתר ולסביבתו והנובע מפעולותיו או מהעבודות שהוא מבצע 

מידי. באחריות הקבלן לשמור על שלמות העבודות ותקינות האתר עד למסירתו וזה באופן 
 לחברה. 

 

תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי קבלן תוך כדי עבודות תיקון  37.1הוראת סעיף קטן  .37.2

 ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת המתחם. 
 

 אחריות ופיצוי: .38

וחים הנ"ל איננו משחרר את הקבלן מאחריותו  ומחובותיו עפ"י מודגש בזה כי ביצוע הבט .38.1
הסכם זה או על פי דין והקבלן בלבד יהא אחראי בלעדית לכל   נזק שיגרם לעובדיו  
לשלוחיו, לחברה ולצד ג' כלשהו, עקב או כתוצאה ממעשה או מחדל שלו ו/או  עובדיו או 

ה או כל שרות אחר או מעשה אחר הפועלים מטעמו וכן לכל נזק שיגרם עקב ביצוע העבוד
לרבות נזק למתקנים ולקויים תת  המבוצע על ידי הקבלן או הפועלים מטעמו או מכוחו,

 קרקעיים. 

  הקבלן בלבד יהא אחראי לכל אבדן, נזק קלקול או פגיעה שיגרמו לרכושה של  החברה  .38.2
הנזק והקלקול  ן,וו/או צד ג' כלשהו. חובתו האמורה של הקבלן תעמוד בעינה בין  שהאבד

או הפגיעה האמורים נגרמו באקראי, בין שהיו תוצאות  מעשה הכרחי או צפוי מראש 
 לצורך ביצוע העבודה ובין שנגרמו מחמת תאונה  בלתי נמנעת. 

 הוראות מיוחדות לפיצוי ושיפוי על ידי הקבלן: .39

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים,  .39.1
האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי חוזה זה על פי כל דין ולרבות 

 ומבלי לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים לעיל.

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה ויתבעו ביחד ו/או  .39.2
וזה ו/או הוראות כל דין לרבות לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות הח

ומבלי לגרוע מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים לעיל, לרבות נזקים למערכות תשתית 
 כבלים תת קרקעיים לרבות טלפון טל"כ חשמל צינורות מים ביוב נפט וכיוצ"ב.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייב הקבלן לבוא על חשבונו בנעלי החברה ו/או עובדיהם  .39.3
שלוחיהם ו/או כל הבא מטעמן במידה שכולם ו/או אחד מהם ייתבעו בגין נזק כלשהו ו/או 

אשר הקבלן אחראי לו כאמור בחוזה זה ו/או להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי 
 בכל תביעה כאמור.

הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה ו/או החברה ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם על  .39.4

תביעה או דרישה מכל עילה שהיא שתוגש אם ומיד כאשר תוגש על ידי כל נזק וכנגד כל 
כל אדם בלי יוצא מן הכלל נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם 
ושולחיהם בגין כל תאונה חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/או קבוע בכל דין שהם באחריות 

 שייגרמו למזמין במלואן. הקבלן לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות

לשלמו  הכל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות חוזה זה, והחברה חויב .39.5
תהיה החברה רשאית מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לגבותו 
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ו/ או לנכותו ו/או לקזז מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא 
 רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.

 :אחריות הקבלן .40

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה ובהוראה מהוראותיו מובהר, כי אין לראות  .40.1
ו/או למנהל ו/או למפקח ו/או לכל גורם אחר מטעם לחברה בזכות הפיקוח שניתנה 

ל שלביו החברה על ביצוע העבודה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכ
במלואו, ואין היא יוצרת בין הקבלן והחברה התקשרות כלשהי למעט ההתקשרות 

 המפורטת בחוזה זה. ואין בה כדי לגרוע מאחריות הקבלן וממחויבותו ע"פ הסכם זה. 

הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי החברה למילוי תנאי חוזה זה  .40.2
 למלא בדייקנות את כל הוראות חוזה זה.  ולא יגרע מאומה מחובתו של הקבלן

 :המפקח .41

תמנה מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה, מפקח לשם פיקוח מטעמה על ביצוע  החברה .41.1

הוראות חוזה זה )להלן: "המפקח"(, הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות 
ו/או ימסרו ו/או להנחיות  ו/או לנהלים שיקבעו מעת לעת על ידי המפקח, במידה ויקבעו 

לקבלן, ומבלי שהדבר יתפרש כמטיל חובה על המפקח, לפקח או ליתן הנחיות או לקבוע 
 נהלים כאמור. 

המפקח יהיה רשאי, אך לא חייב, לבקר, לבדוק ולפקח על טיב ביצוע העבודות ועל  .41.2
התאמת ביצוען להוראות חוזה זה, לאשר ביצוע עבודות, או טיב חומרים, ו/או לא  

מרים, או עבודה, ולפסלם.  הורה המפקח בדבר אי אישור ו/או פסילה של חלאשרם ו/או 
מרים ויתקן הקבלן את העבודה ו/או יפסיק את ביצועה ו/או יחדל להשתמש באותם ח

 ו/או יחליפם, לפי העניין, הכול כפי שיורה המפקח, והכל על חשבונו של הקבלן. 

נציג מוסמך של הקבלן, תחשב  ניתנה הוראה מאת המפקח לאדם אשר לדעת המפקח הינו .41.3
כאילו ניתנה לקבלן עצמו במועד נתינתה. אי מילוי הוראה כלשהיא של המפקח  תחשב 

 כהפרת החוזה. 

הקבלן יאפשר ויסייע למפקח להיכנס בכל זמן לכל מקום בו נעשית עבודה כלשהי   .41.4

צוע מרים או ציוד לצורך ביוהקשורה בביצוע העבודות וכן לכל מקום ממנו מובאים ח
העבודות או בקשר אליהן. הקבלן יעמיד על חשבונו לרשות המפקח את העובדים הכלים 

 והציוד אשר יהיו נחוצים למפקח, על פי שיקול דעתו של המפקח, לצורך ביצוע תפקידו. 

שם הסרת ספק מוצהר בזה כי אין לראות בסמכויות התאום, הבדיקה, ההשגחה והפיקוח  .41.5
א אמצעי להבטיח כי הקבלן ימלא אחרי כל תנאי החוזה המוקנות למפקח לפי החוזה אל

 נה של החברה.במלואם לשביעות רצו

אין בסמכויות אלה או באישור כלשהו שינתן על ידי המפקח כדי להטיל על המפקח או על  .41.6
אחריות כלשהי ואין בהן כדי לפטור את הקבלן מאחריות או התחייבות כלשהי  החברה

הנובעת מהחוזה לרבות חובתו לתקן כל חסרון או פגם  המוטלת עליו על פי החוזה, או
 שיתגלה במהלך ביצוע העבודות או לאחר השלמתן.

הקבלן ימלא כל דרישה של המפקח בדבר הרחקה מאתר העבודות של כל אדם המועסק  .41.7
על ידי הקבלן, ישירות או בעקיפין, והכל לפי שיקול דעתו של המפקח ובלבד  שהמפקח 

ימים. כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהרחקת  3דמת בת נתן לקבלן התראה מוק
פיטורין, יחולו על הקבלן. הקבלן ימצא מיד מחליף לכל אדם  יפיצויאותו אדם, לרבות 

 שהורחק ולא ישוב להעסיק עוד את אותו אדם במסגרת העבודות נשוא חוזה זה. 

המפקח רשאי להורות בכל עת להוציא מאתר העבודות ציוד או חומרים או דבר אחר  .41.8
ידי או מטעם הקבלן, וכן רשאי המפקח להורות לפרק -כלשהו שהובאו לאתר הפרויקט על

 כל עבודה ארעית שנעשתה באתר העבודות והקבלן ימלא אחרי הוראת המפקח. 
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וע תשלום כלשהו לקבלן, בין מכוח ציהמפקח יהיה מוסמך ורשאי, להורות על עיכוב בב .41.9
  החברהח כל סיבה אחרת מבלי לפגוע ו/או לגרוע ממכלול זכויות וחשבון חלקי ובין מכ

על פי הדין ועל פי הוראות חוזה זה בין לפני העיכוב ובין לאחריו, אם נוכח המפקח כי 
הקבלן  הקבלן מפגר בבצוע העבודות או חלק מהן, לעומת הקבוע בלוח הזמנים ו/או באם

אינו פועל על פי הוראות חוזה זה על נספחיו וזאת לאחר שהתרה בקבלן בכתב על קיום 
כוב תשלומים זו של המפקח תהא לגבי אותה יהפיגור ו/או ההפרה האמורה. סמכות ע

תקופת פיגור בבצוע העבודות ו/או לגבי אותה תקופת  הפרה כפי שיקבע המפקח ובכפוף 
 לאמור לעיל. 

לפי החוזה כפופות לאישור סופי של המנהל, אין באמור ברישא לסעיף  קביעות המפקח .41.10
זה כדי למנוע מזכותו של הקבלן למנות מפקח מטעמה, ואולם קביעות המנהל  מטעם 

 הינן סופיות ומכריעות.  החברה

השתמש המפקח בסמכות ו/או בזכות כלשהי המוקנית לו בחוזה לא יהא הקבלן זכאי  .41.11

 ות שנגרמו לו עקב השימוש בסמכות ו/או בזכות כאמור. לתשלום כלשהו בגין הוצא

לעשות בהם שימוש  החברהכל סמכות המסורה מכוח הוראות חוזה זה למפקח רשאית  .41.12
 רשאית להעניקה  גם למפקח.  לחברהבעצמה. כל סמכות המסורה מכוח הוראות חוזה זה 

 מעמדו של המנהל: .42

זאת כי המנהל הינו המוסמך מבלי לגרוע בהוראות הסכם זה ובנוסף להם מוסכם ב .42.1
 היחידי לאשר שינויים, כמויות ומחירים. 

 :הוצאות, בדיקות ודגימות .43

הקבלן מתחייב לבצע את כל הבדיקות עפ"י הדרישות הקבועות בספר הכחול ו/או במפרט  .43.1
 המיוחד.

באמצעות  עפ"י הפרוגרמה ותהקבלן יזמין באמצעות המפקח את כל הבדיקות הנדרש .43.2
הקבלן מתחייב לשאת בתשלום קבוע עבור דמי . מעבדה מאושרת שתבחר על ידי החברה

. מבלי לגרוע באמור לעיל, מתחייב הקבלן לבצע כל בדיקה נוספת הבדיקות כאמור לעיל
  החברה.שתדרוש 

הקבלן מתחייב לשאת בעלות כל בדיקה חוזרת בשל אי עמידה בתקנים ו/או אי תקינות  .43.3
 דמת. הבדיקה הקו

כל ההוצאות ו/או התשלומים נשוא סעיף זה לרבות בגין הובלה למקום הבדיקות יחולו  .43.4
 .על הקבלן

 ביצוע מקצועי וקיום דרישות הרשויות:  .44

כל העבודות תבוצענה בהתאם לחוזה וברמה מקצועית מעולה, לשביעות רצונו המלאה  .44.1
טעם רשויות של  המפקח. עבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנות או הוראות מ

 מוסמכות, תבוצענה לפחות בהתאם לחוקים, לתקנות ולהוראות אלה. 

מחובתו של הקבלן להמציא למפקח אישור רשמי מאת הרשויות המוסמכות על התאמת  .44.2
העבודות לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורים לעיל, וכל ההוצאות הקשורות או 
הנובעות מכך  יחולו על הקבלן. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת של חוזה זה, יפצה הקבלן 

החברה ת הוראות סעיף זה על ידי הקבלן. בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מהפרו החברהאת 

 באגרות לצורך  קבלת היתר בנייה. תישא

 :קיום התחייבות ע"י הקבלן-שיפוי החברה עקב אי .45

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי לנזקים שייגרמו תוך ביצוע העבודה ובקשר לכך, וכן  .45.1
 לכל נזק שיגרם עקב אי ביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י חוזה זה. 

חברה תידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כל שהם, מתחייב הקבלן להחזיר לחברה, אם ה .45.2
דרישתה ראשונה, את הסכום שישולם על ידה בצירוף כל ההוצאות ואותו סכום  מיד עפ"י



 

 חתימת המציע:___________________                      56 

 

והחברה  , ייראה כתוב המגיע לחברה מהקבלן לפי חוזה זה אף בטרם ישולם ע"י החברה
 תהא רשאית לקזז סכום זה מהתמורה. 

 7ה החברה שלא לקזז חוב זה מהתמורה, יעביר הקבלן לחברה את סכום החוב תוך בחר .45.3
 .במכתב שהתקבל בידי הקבלןימים מיום דרישתה הראשונה 

 :מציאת עתיקות .46

או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה  1978עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות תשל"ח  .46.1
לוגי או ארכיאולוגי אשר בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאו

יתגלו במקום העבודה, נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים 
 למניעת הפגיעה או הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא. 

מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב  .46.2
בדבר עתיקות ולמלא אחר כל דרישות רשות  הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה

העתיקות ו/או כל גורם מוסמך אחר, לרבות ביצוע חפירות, ניסיון, שימור האתר, תשלום 

הוצאות וכיוב'. במידה שיוצא צו כללי להפסקת העבודה עקב גילוי ממצאים כאמור ידחו 
ם הדבר בהתאמה המועדים הקבועים בלו"ז בהתאם לתקופה בה היה הצו בתוקף, אול

לא יעניק לקבלן עילה לביטול ההסכם ו/או דרישת פיצויים כלשהם זולת הזכות להארכת 
 הלו"ז כאמור. 

גילוי עתיקות לא יהווה סיבה לעיכוב במסירת העבודות, אלא כדי הימים בהם הושבתה  .46.3
העבודה בפועל באופן מוחלט עפ"י צו כדין ובלבד שהקבלן פעל באינטנסיביות וכמיטב 

 יטול הצו.יכולתו לב

 הפרת זכויות פטנטים: .47

הקבלן מתחייב לפצות את החברה על כל תביעה, דרישה, הליך, הוצאה, היטל וכיו"ב  .47.1
שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות 
בדבר השימוש תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני המבנה, במכונות או בחומרים שיסופקו 

 קבלן. ע"י ה

 תשלום תמורת זכויות הנאה: .48

אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכי חציבה  .48.1
יהא הקבלן אחראי -או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה 

ן. לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבל
לחברה, למנהל, למפקח ולכל אדם אחר שהורשה על ידם, תהא תמיד זכות כניסה לאתר 

 העבודות ולכל מקום שבו בוצעו העבודות והקבלן חייב להבטחת זכות גישה זו. 

 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים: .49

הציבור הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות  .49.1
ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל 

 וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. 

 :תיקון נזקים לכביש ולמובילים אחרים .50

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, שביל רשת מים, ביוב, תיעול,  .50.1
ינורות להעברת דלק או מובילים אחרים, תוך כדי ביצוע העבודה, בין חשמל, טלפון וצ

שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, 
יתוקן על חשבונו באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות 

כה, בשביל, ברשת מים, ביוב, בתיעול, המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, במדר
חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור לרבות צינור 
כלשהו שאינו נראה לעין ואי אפשר לגלותו תוך הסתכלות רגילה בשטח, אף אם לא סומן 
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המתקן או הצינור האמור בתוכניות, במפרטים, בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר 
 מהווה חלק מהחוזה. ה

 :מניעת הפרעות לתנועה .51

הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לא תהיינה הדרכים המובילות למקום העבודה  .51.1
נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך 

הדרוש לכך מהרשות המוסמכת  ןהרישיוהובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה 
ויינקטו כל האמצעים, לרבות: בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך 

 שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע נזק לדרכים. 

 :מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים .52

יאפשר לכל קבלן אחר המועסק  למרות כל הוראה אחרת במפרט הכללי, מוסכם כי הקבלן .52.1
ע"י החברה ולכל אדם או גוף שיאושרו לצורך זה ע"י המפקח, לפעול ולעבוד במקום 
העבודה ו/או בסמוך אליו.  הקבלן ישתף ויתאם פעולה עמם ויאפשר להם את השימוש 

בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו, אם יתבקש לעשות זאת ע"י המפקח. מוסכם כי 
קבלן כל תמורה בגין האמור, ורואים בהצעתו ככוללת את התמורה בגין לא תשולם ל

האמור. הקבלן מצהיר וידוע לו, כי חב' בזק והטלוויזיה בכבלים, יבצעו את עבודותיהם 
בעצמם, והם מתחייבים לאפשר להם לבצע את העבודות, תוך שיתוף פעולה ומתן גישה 

 וללא הפרעות ועיכובים.

 :לןאספקת כוח אדם ע"י הקב .53

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה את ההשגחה  .53.1
 עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

 סילוק יד הקבלן ממקום העבודה:  .54

תהיה רשאית לתפוס את האתר העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים  החברה .54.1
עות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל את העבודה בעצמה או באמצ

החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם שבמקום העבודה, או למכור אותם או כל 
חלק ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה, בכל אחד 

 מהמקרים המנויים להלן: 

ימים  5סיק את ביצוע, ולא ציית תוך כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או שהפ .54.1.1
להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או כשהסתלק מביצוע 

ימים  5העבודה בכל דרך אחרת ו/או כשהפסיק את העבודה לפרק זמן העולה על  
 ברציפות ו/או במצטבר. 

יום  14במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתה והקבלן לא ציית תוך  .54.1.2
להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה להבטיח את השלמת 

 העבודה במועד שהוארך להשלמתה. 

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה ולאחר  .54.1.3
 שהקבלן לא נענה להתראה בכתב שנשלחה אליו. 

קבלן משנה בביצוע כשהקבלן הסב את החוזה כולו או מקצתו לאחר, או העסיק  .54.1.4
 העבודה בלי הסכמת החברה מראש ובכתב.  

כשהקבלן פשט את הרגל או שניתן נגדו צו קבלת נכסים ו/או צו פירוק ו/או כשעשה  .54.1.5
סידור עם או לטובת נושיו ו/או כשניתן צו עיקול על נכסיו וצו זה לא בוטל תוך  

 ימים לאחר הטלתו.10

שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן  כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו,  .54.1.6
נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה 

 .או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה 
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 כאשר קיים חשש סביר בדבר הפרה צפויה של ההסכם.  .54.1.7

( יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא בנוסף 1הוצאות השלמת העבודה כאמור בס"ק ) .54.2
המהווה הוצאות תפעול מוערכות מראש, שיקוזזו  15%צאות האמורות, בתוספת של להו

 מיתרת התמורה המגיעה לו, אם תגיע בנוסף לכל סכום שייפסק ע"י ערכאה  שיפוטית. 

( אין בהם משום ביטול 1תפיסת מקום העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק ) .54.3
 בנוסף לכל סעד אחר עפ"י כל דין.  החוזה ע"י החברה וזכות זאת עומדת לחברה

( לעיל יודיע המפקח בכתב 1ימים מיום תפיסת מקום העבודה ע"י החברה לפי ס"ק ) 7תוך  .54.4
יום מיום התפיסה יציין המפקח את הערך המשוער של חלק העבודה  30על כך לקבלן. תוך 

היו שבוצע עד למועד תפיסת מקום העבודה ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים ש
 במקום העבודה אותה שעה. 

( לעיל והיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי 1את מקום כאמור בס"ק ) תפסה החברה .54.5
המפקח בכל עת שהיא לדרוש  מהקבלן בכתב לסלק ממקום העבודה את החומרים, הציוד 

יום, רשאית החברה  14והמתקנים או כל חלק מהם. אם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 
שייראה בעיניה ולא תהיה אחראית על חשבון הקבלן לסלקם מקום העבודה, לכל מקום 

לכל נזק או אבדן שייגרם להם. הוראות ס"ק זה אינן גורעות מזכותה של החברה 
(, ו/או לשומרים 1להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים או למוסרם כאמור בס"ק )

 בחזקתה בגדר זכות עיכבון. 

בקשר לעבודות חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהוא  נתפס מקום העבודה לא תהיה החברה .54.6
שבוצעו על ידו בפועל עד למועד תפיסת האתר או עד שיתברר גובה התוספת האמורה 

( לעיל ושל פיצויים על נזקים שנגרמו לחברה מחמת כל דחייה בהשלמת העבודה 2בס"ק )
 ומחמת נזקים אחרים ובקיזוזם מהסכום המגיע לקבלן כאמור. 

פיצויים על נזקים שנגרמו הלעיל, ושל  (2עלה הסכום הכולל של התוספת האמורה בס"ק ) .54.7
לחברה מחמת כל דחייה בהשלמת העבודה ומחמת נזקים אחרים על התשלומים המגיעים 
לקבלן בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד תפיסת האתר, יהיה הקבלן חייב 

 בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור  לבין יתרת התשלומים המגיעים לו. 

הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות החברה על פי חוזה זה ועל פי כל דין ולא לגרוע  .54.8
 מהן. 

 :קיזוז .55

החברה רשאית לקזז מכל סכום המגיע ממנה על פי חוזה זה לקבלן כל חוב המגיע לה מאת הקבלן 
ם בידי על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר, בין קצוב ובין שאינו קצוב, מוסכם בזאת שמכתב חתו

 מנכ"ל החברה יהווה ראיה חלוטה ובסיס מוסכם לביצוע הקיזוז עפ"י הסכומים הנקובים בו. 

 :אי נקיטת פעולה לא תחשב כוויתור .56

מתן ארכה או אי נקיטת הליך, או העדר פעולה מצד החברה ו/או מצד כל מי שפועל בשמה,  .56.1
ו/או שיהיו לה, על  לא יחשבו בשום מקרה כוויתור על כל זכות מן הזכויות שיש לחברה

פי חוזה זה ו/או נספחיו ו/או על פי כל דין, ולא ימנעו מן החברה מלנקוט כל צעד או הליך 
 נגד הקבלן בכל זמן שיראה לחברה. 

 :ויתור על זכות עיכבון .57

לחוק חוזה  5הקבלן מוותר בזאת ויתור סופי מוחלט וגמור על זכות העיכבון לסעיף  .57.1
ל במידה שתהיה לו זכות שכזו, במועד כלשהו, והוא לא לא יחו 1984 -הקבלנות תשמ"ד

יהא זכאי לעכב את מסירת  העבודה ו/או מסירת נכס ו/או זכות כלשהי השייכים לחברה. 
ויתורו של הקבלן על זכות העיכבון הינו סופי ומוחלט ומהווה תנאי עיקרי בחוזה זה, כמו 

 שכזו דין. כן מוותר בזאת הקבלן על זכות קיזוז אף אם קמה זכות 

 סמכות שיפוט: .58
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לפי העניין, תהא סמכות ייחודית ובלעדית לדון במחוז ת"א, מוסכם בזאת שלביהמ"ש  .58.1
בכל מחלוקת שתתעורר אגב ביצוע ו/או הפרתו ו/או פרשנותו ו/או בכל עניין הנוגע של 

 חוזה זה. 

 כתובת הצדדים לצורכי הסכם זה:  .59
    , אור יהודה4רח' יוני נתניהו החברה : 

 הקבלן:  ____________________________

 :הודעות .60

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי חוזה זה, או על פי כל דין, תינתן או תימסר   .60.1
במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה כעבור  

אמור חל על העניינים שעות מזמן מסירתה בדואר. למניעת ספק מובהר בזה כי אין ה 72
 המוסדרים עפ"י חוזה זה בדרך של רישומים ביומן העבודה, או בדרך מפורשת אחרת. 

מוסכם בזאת כי שיגור הודעה לקבלן באמצעות פקס תיחשב כמסירת הודעה לכל דבר  .60.2
 ועניין. 

 ולראיה באו על החתום: 

 ________________________  _________________________ 

 הקבלן                  החברה    
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 תעודת השלמה

 

תאריך 

___________   

     

 

 

 לכבוד

______________________ 

______________________ 

 

 

 נ.,ג.א.

 

 השלמה   תעודת    הנדון:

 

"( החוזה" -לביניכם )להלן החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ חוזה שנחתם בין ה תנאי על פי 

, הבאה: ________________ ובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודה

כמפורט בחוזה האמור, בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות רצוני, לאחר שבדקתי את 

 אם נדרשו, על ידי.העבודה כאמור ולאחר שבוצעו כל התיקונים שנדרשו, 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,         
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_______________ 

 ה מ פ ק ח         
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 סיום   תעודת   
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 תאריך

_____________        

 

 

 לכבוד

______________________ 

______________________ 

 

 נ.,ג.א.

 

 

 סיום   תעודת הנדון:              

 

 

 "החוזה"( -לביניכם )להלן בע"מ  אור יהודה החברה לפיתוחחוזה שנחתם בין ה תנאיעל פי 

 ובתוקף סמכותי כמנהל לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודה

, כמפורט בחוזה האמור, בוצעה והושלמה בהתאם הבאה:________________________

 עבודות הבדק וכל הכרוך בהן אף הן לשביעות רצוני המלאה.לחוזה וכי כל 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,    

 

               _______________

 ה מ נ ה ל                           
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 אישור עריכת ביטוח
 

 לכבוד:
 החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ
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 :האישור הנפקתתאריך  אישור קיום ביטוחים 
בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את  ביטוח פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר 
 ישור.האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש הא

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה האישור מבקש

לפיתוח אור יהודה ו/או  החברה 
 בנות חברותאו /ועיריית אור יהודה 

 "להנ של ועובדים

 שם
 
 

 "ןנדל☐

 שירותים☒

 מוצרים אספקת☐

 :אחר☒
 

עבודות כבישים, פיתוח 
בקשר עם מכרז  -ותשתיות 

 10/2023מסגרת פומבי מס'   
 ו/או עבודות נלוות.

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 משנה קבלני☐

 שירותים מזמין☒

 מוצרים מזמין☐

Xמזמין עבודות: אחר  

 .ז./ח.פ.ת
 

 .ז./ח.פ.ת
 

 מען
 אור יהודה 122אליהו סעדון 

 מען
 

 כיסויים
 סוג

 הביטוח
 
לפי  חלוקה

 גבולות
אחריות או 

 סכומי
 ביטוח

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה

 תאריך תחילה תאריך
 סיום

 נוספים בתוקף וביטול חריגים  כיסויים ביטוח סכום /האחריות גבול
 מטבע סכום 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 אחריות
 צד כלפי

 שלישי

 ביט 
______ 

 אחריות צולבת  302  ₪ 4,000,000  
 שיפוי הרחב 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 "להמל תביעות 315
 נוסף מבוטח האישור מבקש 318
 ראשוניות 328
 'ג כצד יחשב האישור מבקש רכוש 329

 אחריות
 מעבידים

 ביט 
______ 

 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309  ₪     20,000,000  
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

**אחריות 
 מקצועית

 . רטרו: ת       
 

_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000 ₪  
 
 

 מסמכים אובדן 301
 אחריות צולבת  302
 שיפוי הרחב 304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 עובדים  יושר ואי מרמה 325
 ביטוח מקרה עכב/שיהוי  עיכוב 327
 ראשוניות 328
 .חודשים   6 גילוי תקופת 332

**חבות 
 מוצר

 ביט 
______ 

 . רטרו: ת
__________ 

 6,000,000 ₪  
 

 אחריות צולבת  302
 שיפוי הרחב 304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 ראשוניות 328
 חודשים.12 גילוי תקופת 332

השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט
 (*:'ג

 (תשתיות)לרבות  אזרחיות עבודות קבלן 069

 * הפוליסהשינוי /ביטול

 או השינוי בדבר האישור למבקש הודעה משלוח לאחר יום  60 אלא לתוקף ייכנס לא,  ביטוח פוליסת של ביטול או האישור מבקש לרעת שינוי
 .הביטול

 האישור חתימת

 :המבטח

 **ניתן לקבל כפוליסה בגבולות אחריות משולבים.

 

 10/2023נספח ד' מכרז        

 הצהרה בדבר העדר תביעות
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לחוזה מכרז פומבי מס' כי בהתייחס  ,בזאת ים/___________________, מצהיר ,הח"מ ,אני
ולא  י/לנואין ל ,מיום __________בע"מ  החברה לפיתוח אור יהודהלבין  נו/ביני, שנחתם 10/2023

במלואה  נוללי/שולמה שבחוזה כל תביעות כספיות ו/או אחרות מהחברה, כי התמורה תהיינה לי/לנו 
 .עמי/נונו או כלפי מי מט/וכי החברה משוחררת מכל חובה או התחייבות כלפי

 

 

 לראיה באתי על החתום:ו

 

 

 

       ______________   ____________________________ 
 הצורך( וחתימהבמידת שם + חותמת )                                 תאריך            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ה

 התמורה-נספח התשלומים
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לביצוע עבודות כבישים, תשתיות ופיתוח  10/2023פומבי מס' תמורת ביצוע כל העבודות נשוא מכרז  .1
ישלם המזמין לקבלן  ,ומילוי מלא ומושלם של כל התחייבויות הקבלןהמכרז(  –באור יהודה  )להלן 

תמורה על פי הצעתו במכרז העומדת על הנחה אחידה בשיעור של _______ אחוזים למחירי כתב 
ות הנקובים במאגר דקל לתשתיות ולבנייה מחודש דצמבר הכמויות ולכל מחירי היחידות / העבוד

בתוספת מע"מ כחוק, אך ללא כל תוספת אחרת מכל סוג שהוא, לרבות עמלת קבלן ראשי,  2022
  .("התמורה" – )להלןעבודות לילה, עבודת שבתות וחגים, שטח מאוכלס וכו' 

 
]מובהר כי הוראות אלו יחולו בהתאמה ובשינויים המתאימים והמחויבים במקרה והמזמין יחליט 

, כן מובהר כי התמורה הינה בגין ביצוע עבודות בפועל לחוזה 16לעשות שימוש בזכותו לפי סעיף 
 .[ולא תשולם תמורה בגין עבודות שלא בוצעו ו/או לא נדרשו

 ביצוע תשלומים שוטפים .2
בוצעו שדרישת תשלום מפורטת בכתב, אשר תתייחס לכל העבודות  ,מזמיןאישור הל ,הקבלן יגיש

 דרישת התשלום(. - )להלן ידי הקבלן בפועל במהלך החודש של ביצוע העבודות נשוא המכרז-על

המחירים וסה"כ  ,דרישת התשלום תכלול את מדידת העבודות שבוצעו, חישובי הכמויותכל  .2.1
כן, דרישת התשלום תכלול לוח -בהתאם להוראות המכרז.כמו, התמורה בגין כל סעיף וסעיף

 נכון ליום הגשת החשבון.  -זמנים מעודכן לביצוע העבודות 
 דרישות התשלום תהיינה מצטברות )"חשבונות מצטברים"(. .2.2
 הגשת החשבון למזמין תעשה באופן הבא:  .2.3

עד/במהלך החודש לחודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון בגין העבודות שביצע  6 -עד ליום ה
  ידי המפקח.-הקודם, לשם בדיקתו ואישורו על

 -יראו אותו, לעניין ביצוע התשלום, כאילו הוגש ביום ה -חשבון שיוגש למפקח לאחר מועד זה 
 לחודש שיבוא לאחר מכן.  1

באחריות הקבלן לוודא כי יישאר אצלו העתק של החשבון, בצירוף חותמת "נתקבל" מאת  .2.4
 ידי המפקח. -עד קבלתו עלהמפקח כאישור למו

 ימים מיום שהחשבון נמסר לו. 15 -המפקח יגיש את התייחסותו/הערותיו תוך לא יאוחר מ .2.5
יודיע על כך  -מצא המפקח כי החשבון טעון שינויים או תיקונים המחייבים הגשתו מחדש 

  יידחו המועדים בהתאמה.  -לקבלן בכתב, בכל ההקדם, ובמקרה כזה 
פי המועדים -על המפקח לדרישת התשלום כאמור, לאחר סיום בדיקתהאישור התייחסות/  .2.6

יימסרו לידי נציג המזמין המוסמך שנקבע לעניין זה, אשר ידאג לביצוע  הקבועים לעיל,
 התשלום בהתאם לתנאים שנקבעו במכרז/בהסכם זה. 

" 45בתנאי "שוטף + עד המזמין ישלם לקבלן את התמורה בכפוף לאישור גזבר המזמין,  .2.7
  כנגד חשבונית מס ערוכה כדין.תום החודש בו הוגש החשבון למפקח ומועד מ

 ]מובהר בזאת כי במקרה של מימון חיצוני, יתכנו שינויים במועד זה[.
ערבויות, ה, לרבות למזמין/למפקח התשלום מותנה בהמצאת המסמכים הנדרשים .2.8

 ביטוחים, לוחות זמנים ועוד.ה
תשלומים השוטפים משום הסכמה של אין באישור דרישות התשלום וביצוע ה .2.9

המזמין/המפקח לטיב/איכות העבודות שבוצעו או הציוד שסופק או אישור למחירי היחידות 
 או אישור ביחס לכמויות הרשומות בהן, אלא כתשלום ביניים בלבד.

)לפני מע"מ ולפני קיזוז דמי  6%החברה תנכה מובהר כי מכל חשבון מאושר לקבלן,  .2.10
שלא  –דמי בדיקות מעבדה 1.5%וכן  עבור דמי ניהולעכבון ו/או קיזוזים מכל סוג שהוא( 

יחולו על כל  ודמי בדיקות המעבדה למען הסר כל ספק, דמי הניהוליוחזרו לקבלן בכל מקרה. 
או חריגות או כל , הן עבור עבודות חוזיות, הן עבור עבודות נוספות נוהתשלומים שישולמו ל

 עבודה אחרת.
במועד  –מסכום העיכבון  50%העיכבון יוחזק ע"י החברה וישולם לקבלן בשני שלבים:  .2.11

מסירת המסמכים הדרושים לפי ההסכם על נספחיו לצורך מסירת העבודות, והיתרה עם מתן 
ו תעודת מסירה מטעם החברה. תשלום העיכבון, על שלביו השונים יבוצע לאחר שינוכה ממנ

כל סכום המגיע לחברה מכוח החוזה. למען הסר ספק מובהר, כי כל עוד לא התקיימו התנאים 
החוזיים לתשלום העיכבון וכל עוד לא נוכו מהעיכבון סכומים אשר יגיעו לחברה מהקבלן, 

 הרי שהעיכבון אינו בגדר סכום כסף ו/או תמורה ו/או נכס של הקבלן.
כל התשלומים שישולמו למציע, הן עבור עבודות  על לעיכבון יחוכמו כן, מובהר, כי ה .2.12

 חוזיות, הן עבור עבודות נוספות או חריגות או כל עבודה אחרת.
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 אישור חשבון סופי לתשלום

 ימסר לבדיקת המפקח בטרם אישר המפקח את קבלת כל העבודות.ילא הסופי החשבון  .3
ימים לאחר המועד בו נתמלאו כל " 60בתנאי "שוטף + עד ידי המזמין -החשבון הסופי ישולם לקבלן על

 התנאים המפורטים להלן:אחד מ

 כל התחייבויותיו עד לשלב המסירה כולל. העבודות בשלמותן ומילא אחר הקבלן ביצע את 

המלווה במדידות של העבודות שביצע וחישובי  ,הקבלן מסר למפקח דרישת תשלום מפורטת בכתב
 ידי המפקח כחשבון סופי.-בכתב עלואלו אושרו  -כמויות 

נתקבלו כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות בכל הקשור לביצוע העבודות והקבלן המציא 
 למפקח את כל הנתונים והחישובים הצריכים לכך.

 הבדק, לרבות את ערבות הקבלן המציא למפקח את כל המסמכים שעליו להמציאם לפי הוראות החוזה
 .והאחריות

ידי מודד מוסמך -" ממוחשבות וחתומות עלAS MADEהמציא למפקח מערכת תכניות " הקבלן
 העבודות בעת מסירתן(.מצב )המשקפות צילום עדכני של 

 הקבלן המציא למזמין הצהרה בכתב בדבר חיסול תביעותיו ודרישותיו כנגד המזמין בכל הקשור לחוזה.

למפקח, ימים מיום שהומצא  30בתוך וזאת  - חשבון הסופי לאחר בדיקתואישר בכתב את ההמפקח 
 ידי הקבלן. -בכפוף לביצוע מושלם של העבודות כאמור על

לעיל הינו סופי ומוחלט עבור ביצוע מלוא  1מוסכם ומוצהר, כי סכום התמורה המצוין בסעיף 
, לרבות בשל חוזה וכי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהוהפי -התחייבויות הקבלן על

 ייקרויות מכל סיבה שהיא.הת
ידי המזמין כנגד קבלת חשבונית -שישולם על ,אינה כוללת מע"מכאמור התמורה אף האמור לעיל, -על

 מס כדין, והמזמין רשאי לשלם את המע"מ במועד הקבוע להעברתו לרשויות המס.

ת עד למועד ריביולתמורה לא תתווסף כל תוספת בגין הפרשי הצמדה למען הסר ספק, מובהר בזאת כי 
 התשלום בפועל.

 . החוזהשל יסודית לא יהווה הפרה ימים,  30כי איחור בתשלום לקבלן, אשר לא יעלה על  ,מוסכם

 מפרט כללי 

 מובהר למען הסר ספק, כי בנושאים כספיים לא תהיה כל נפקות להוראות המפרט הכללי.

  –מימון חיצוני 

תחייבויות הקבלן בתנאים ובמועדים הזה וקיום כל התמורה בגין ביצוע כל העבודות שנקבעו בחוזה 
שנקבעו בהסכם זה, תשולם לקבלן באמצעות מימון אותו אמורה העירייה לקבל מרשות מקרקעי 

 הגורם המממן(. -ישראל )להלן

התמורה על כל שלביה תשולם  בהתאם לשלבי התקדמות הבניה ודיווח על גבי טופסי דיווח ובהתאם 
 י המפקח, ובמידת הצורך אף בהתאם לנהלי הגורם המממן.לאישור החשבון על יד

הקבלן מודע לכך כי החברה לא תישא באחריות  בגין עיכוב התשלומים  על ידי הגורם המממן ו/או בגין 
 תשלומים חלקיים מהשיעורים שנקבעו.

לא לאחר קבלת התשלום הרלבנטי מן אוסכם כי בכל מקרה לא ישולמו תשלומים כלשהם לקבלן מ
יכוב בהעברת התשלום מן הגורם המממן, לא יחשב כהפרה עורם המממן וכי כל עיכוב בתשלום עקב הג

 פיצוי כלשהו. בולא יזכה את הקבלן 

 

  



 

 חתימת המציע:___________________                      67 

 

 ונספח 

 של מהנדס בטיחותהצהרה 

 

 שם ומס' המכרז: __________________ שם הקבלן: _____________________________

 שם מהנדס הבטיחות: __________________________  מספר רישיון: _________________ 

 

 הריני מצהיר בזאת, כדלקמן:

הנני בקיא בכל הוראות הדין הנוגעות לענייני בטיחות בעבודות מסוג העבודות הנדרשות במסגרת 
 המכרז כאמור בעבודה, ובין השאר, בעבודות בניה והנדסה אזרחית. 

היטב את דרישות העבודות נשוא המכרז כאמור, ביקרתי ובחנתי את אתר העבודות ואני ער למדתי 
 לכל הסיכונים הפוטנציאלים הטמונים באתר, הן לאנשים והן לרכוש. 

אני מתחייב להנחות ולוודא כי כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים להבטחת שלומם ובטיחותם, 
והן של כל גורם אחר שישהה באתר וכן להבטחת שלמותו של הן של העובדים, הן של עוברי אורח 

 להנחת דעתו.   -רכוש החברה באתר, בכל עת במהלך ביצוע העבודות עד למסירתם המלאה למזמין 

הנני מתחייב, כי העובדים וכן כל העוסקים מטעם הקבלן בביצוע העבודות, יעברו הדרכות בטיחות 
הרלבנטיים החלים בקשר עם ביצוע העבודות וכן יהיו מתאימות, יהיו ערים להנחיות הבטיחות 

 מצוידים בכישורים ובציוד הדרוש לשם הבטחת הבטיחות באתר העבודה.

 על כך באתי על החתום:

 

 שם: ____________________ חתימה: ___________________
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 נספח ז

 נספח בטיחות קבלן ראשי )"מבצע הבניה"(

מקבלן ראשי "מבצע הבנייה" הוא חלק בלתי נפרד מן ההסכם והפרתו כדין הפרת דרישות נספח זה 
 ההסכם עצמו.

 מינוי קבלן ראשי "מבצע הבניה":

במסגרת העבודה ישמש הקבלן כ"קבלן ראשי" של הפרויקט ובתפקידו זה יבצע, יספק ויהיה אחראי 
 להיבטי הבטיחות השונים בפרויקט.

,  1988 -לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 6עיף הקבלן הוא "מבצע הבנייה" עפ"י ס
 עד השלמה סופית של הפרויקט.

בכל החובות המוטלות בתקנות  אבהתאם יראו את הקבלן "כמבצע הבניה" של כל הפרויקט והוא ייש
 הנ"ל.

 אחריות מנהל העבודה:

כל זמן שמבוצעת באתר  מנהל העבודה ישגיח, יפקח ויוודא סידורי הבטיחות באתר ויהיה נוכח
 עבודה.

 מנהל העבודה ידריך העובדים לבטיחות ויתעד זאת בפנקס ההדרכה.

באם תבוצע עבודת לילה באתר ו/או מעבר לשעות הרשומות בחוק שעות עבודה ומנוחה יתמנה מנהל 
 (.3.2עבודה נוסף למשמרת שניה )המנוי עפ"י סעיף 

 

 חובות מבצע הבניה במסגרת נספח הצעה זה:

שע'(.  4ינוי ממונה על הבטיחות בחברה והגדרת היקף פעילותו באתר )מינימום ביקורת שבועית בת מ
 אישור כשירות של הממונה והיקף פעילותו יתועד ויועבר למפקח מטעם המזמין.

מנוי מנהל עבודה: "מבצע הבניה" ימנה מנהל עבודה מוסמך אשר ישלח הודעת מנוי אל אגף הפיקוח 
 (,העתק מטופס זה יועבר למפקח מטעם המזמין. 155ופס במשרד התמ"ת )ט

 חובת ניהול הבטיחות.

 ניהול בטיחות ותוכנית בטיחות

 על מבצע הבניה לקיים "תוכנית בטיחות" כתובה הכוללת את המרכיבים הבאים:

 הגדרת סמכויות ואחריות לבטיחות של ממלאי תפקידים שונים באתר ובחברה. 

סיכון, הערכת סיכונים, ובקרת סיכונים הכוללות, לכל הפחות, פירוט של  פירוט שיטות לאיתור גורמי
שיטות או נהלים לאיתור והערכת סיכונים )באמצעות סקירה מראש של סביבת העבודה ופעילויות 

 מסוכנות(, ושגרת סיורי בטיחות לאיתור מפגעים.

ו הוראות בטיחות לגבי ביצוע פירוט של גורמי סיכון מיוחדים באתר, ונהלים ו/או הוראות עבודה ו/א
 עבודות שיש בהם סיכון לבריאות או חיי אדם

כולל  –פירוט האופן בו מיידעים את העובדים על סיכונים בעבודה ומדריכים אותם לעבודה בטוחה 
נושאי שיתוף עובדים בניהול הבטיחות והגהות, סוגי הדרכות, מועדי ההדרכות ומבצעי ההדרכה, 

 לגבי שמות של ממלאי תפקידים בנושאי הבטיחות באתר. ואופן יידוע העובדים
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 פירוט של ציוד הדורש בדיקות תקופתיות / תסקיר, ומועדי הבדיקות לביצוע / שבוצעו.

 רשימות עובדים לבדיקות רפואיות, ורשימות של בדיקות סביבתיות לביצוע .

דרישות כשירות ופירוט הסמכות של בעלי תפקידים לגביהם נדרשות הסמכות, כגון: חשמלאים, בוני 
 פיגומים, מנהלי עבודה מוסמכים. 

 פירוט שיטות דיווח, חקירה ופעולות מתקנות במקרה של אירוע בטיחותי, תאונה, וכמעט תאונה.

 כולל למי   מדווחים. –ע מדידות פירוט האופן והכלים למדידת מצב הבטיחות באתר, ומועדי ביצו

פי מדיניות -פירוט נוהל או אופן הפיקוח על עבודת קבלני משנה, שנועד להבטיח כי אף הם עובדים על
 ותוכנית הבטיחות של מבצע הבניה.

 נהלים ותוכניות היערכות ותגובה למצבי חירום.

 לתוכנית הבטיחות.פירוט האופן בו מנהל העבודה מוודא שהפעילות באתר היא בהתאם 

 

במידה וביצוע העבודה דורש בצוע משימת עבודה ספציפית מורכבת, שיש בה סיכונים מיוחדים שאין 
להם ביטוי או מענה בתוכנית הבטיחות הכללית, יש לקיים תוכנית בטיחות נפרדת לאותה משימה, 

 טרם ביצועה. 

 תוכנית הבטיחות תועבר לאישור המפקח מטעם המזמין.

ניה מחויבות לעמידה בדרישות כל דין, ובדרישות תקנים מחייבים, כולל חובת מבצע למבצע הב
 הבנייה לעקוב אחר שינויים בדרישות רלוונטיות. 

כל המסמכים הקשורים למערך ניהול הבטיחות יישמרו, יתועדו, ויהיה זמינים לבעלי   עניין על פי 
 הצורך באתר! 

עת לעת מימוש התוכנית באמצעים עליהם יחליט לפי בידי מפקח מטעם המזמין הסמכות לבדוק מ
העניין. חובת הקבלן הינה לשתף פעולה עם מפקח מטעם המזמין ולהציג בפניו כל מסמך שיידרש 

 לצורך כך או לחילופין לאפשר לו לבדוק את המציאות באתר לפי ראות עיניו.

 דרישות ניהול הבטיחות ממבצע הבנייה:

 הערה:

 ושא ניהול הבטיחות המפורטים להלן הינם מינימאליים. הביצועים הנדרשים בנ

הערכת הסיכונים לפני כל משימת עבודה תקבע ספציפית את מעטפת הבטיחות והמניעה הנדרשים 
והמחייבים. הביצועים אינם באים במקום דרישות החוק בכל מקרה שבו יש סתירה לחוק החוק 

 קובע.

    

 גהות:

 קבע עפ"י מספר העובדים.תכולת תיק זה ת –עזרה  ראשונה 

 יש להסמיך ממונה ארגז עזרה ראשונה. 25באם מספר העובדים יעלה על 

 יסופקו לאתר מי שתיה בעלי איכות טובה. –מי שתיה 

 יותקנו שירותים זמניים באתר. -שירותים

 יותקן מקום אכילה לעובדים מוגן מפגעי מזג האוויר לנוחות העובדים. -מקום אכילה
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 שי וציוד בטיחות:ציוד מגן אי

מבצע הבניה יעמיד לרשות עובדיו, הקבלנים מטעמו ו/או קבלנים אחרים המועסקים באתר לרבות 
הקבלנים הממונים, את כל פרטי ציוד המגן האישי הנדרשים על פי הערכת הסיכונים למשימת 

 העבודה:

 כובע מגן, נעלי בטיחות ומשקפי מגן. -ציוד מגן בסיסי 

 עבודה )מניעת חיכוך, כוויות, חומרים כימיים, התחשמלות(.כפפות על פי סוג ה

 הגנת עיניים.

 הגנת שמיעה.

 הגנת פנים.

 הגנת ידיים ורגליים.

 הגנה מפני נפילה מגובה.

 באחריות מבצע הבניה, לספק לעובדיו את פרטי הציוד לניהול הבטיחות:

 תוך התקנת שערי מעבר.אמצעי ניתוב וחסימה תקניים ובכללם גידור האתר והפרדתו מסביבתו 

 אמצעי תמרור ושילוט תקניים.

 מטפי כבוי אש.

 אמצעי גידור וחסימה.

מבצע הבניה יחזיק ציוד עזרה ראשונה רפואית וציוד כבוי אש תקין ותקני, עפ"י דרישות פקודת 
 הבטיחות בעבודה.

 הדרכה לעובדים ומנהלים:

 לכלל העובדים. מבצע הבניה יתכנן ויקצה את הזמן הנדרש לביצוע הדרכות

 ההדרכות תועברנה בשפה העברית.

 באם יהיה צורך יעמיד מבצע הבניה על חשבונו מתורגמן לשפות זרות:

 הדרכה בסיסית.

הדרכה לעבודות ספציפיות )כמו עבודות חשמל, עבודות חפירה, בטיחות בעבודה בסביבת סיכוני עב' 
 בגובה וכיו"ב(.

 הדרכת מנהלים ובעלי תפקידים.

 הדרכה, יבצע מבצע הבניה הדרכות משלימות בעצמו, הדרכות שבועיות של מנהלי העבודה.בנוסף ל

 כשירות ציוד:

 הדרישות בסעיף זה מתבססות על:

 פקודות הבטיחות בעבודה ותקנותיה.

 חוק החשמל.

 תקני מכון התקנים הישראלי.
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 תכנית הבטיחות של מבצע הבנייה.       

 

 שבהם ייעשה שימוש הינם תקינים ותקניים. מבצע הבניה יוודא כי פרטי הציוד

 ימסרו תסקירי בדיקה תקופתית של בודק מוסמך למפקח מטעם המזמין.

 כלים חשמליים מטלטלים לרבות כבל מאריך ייבדקו כל רבעון ע"י חשמלאי מוסמך.

 כל כלי רכב מכני, כולל מלגזה, יצוייד בהתרעה קולית לנסיעה לאחור.

 

 טיפול, דיווח, ניתוח, לימוד ויישום לקחים:תאונה, "כמעט ונפגע", 

 תאונה:

 כל אירוע בו נפגע אדם 

 ו/או כל אירוע בו נגרם נזק למערכת/מבנה/ציוד )פירוט הדרישות בפנקס הכללי(.

 יש לדווח לגורמים הבאים:

 יש לדווח מידית למנהלים האחראיים.

 יש לדווח למפקח מטעם המזמין.

 התמ"ת.יש לדווח לאגף הפיקוח במשרד 

 יש לדווח מידית לממונה הבטיחות מטעם הקבלן.

 "כמעט ונפגע":

תקרית בה לא נפגע אדם או רכוש, אולם היה פוטנציאל לפציעה או לנזק )פירוט הדרישות בפנקס 
 הכללי(.

 יש לדווח לגורמים הבאים:

 יש לדווח למנהלים האחראיים בשטח ובמשרדים.

 יש לדווח למפקח מטעם המזמין

 ת לקחים:מערכת הפק

ממונה הבטיחות וצוות ניהול האתר מטעם "מבצע הבניה" יבצעו ניתוח אירוע, יאתרו את הגורמים 
 והפערים ויישמו את הלקחים למניעת הישנות אירועים נוספים.

 ממונה הבטיחות יבצע מעקב אחר יישום הלקחים.

 כללי:

תקנות אחרות שאינן כלולות לגרוע מאחריות מבצע הבניה לנושאים נוספים /  4אין באמור סעיף 
מוזכר בזאת כי אחריות מבצע הבניה היא לביצוע ויישום כל תקנות הבטיחות בעבודה  –בסעיף זה 

 המופיעות בדרישות כל דין.

 קבלני משנה וקבלנים ממונים:

 קבלני משנה באתר יחשבו כעובדי "מבצע הבניה" בלבד ותחת אחריותו הבלעדית.

 קבלנים אלו בנושאי הבטיחות השונים.למזמין לא תהיה כל נגיעה ל
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לעניין הבטיחות גם קבלני משנה ממונים אשר מונו ע"י המזמין יהיו תחת אחריות "מבצע הבניה" 
 .5.1עפ"י סעיף 

 

 מערכת דיווח למפקח מטעם המזמין

חובת מבצע הבניה ועובדיו לשתף פעולה ככל שיידרש באספקת תיעוד וכל מסמך שיידרש בנושא 
 הבטיחות למפקח מטעם המזמין.ניהול 

במידה שהמפקח יראה לנכון לערוך סיור באתר ולעמוד על מצב הבטיחות באתר יקצה לכך מבצע 
 הבניה את המשאבים והסיוע הנדרש.

 על מבצע הבניה להגיב על כל הערה שיקבל ממפקח מטעם המזמין באחת הדרכים הבאות:

 אישור על ביצוע כנדרש.

 ת.הסתייגות כתובה ומנומק

בסמכות, מפקח מטעם המזמין, עפ"י שיקול דעתו, לעצור את העבודה באתר, במידה שקיימת סכנה 
 לפגיעה בחיי אדם.

מבצע הבניה באמצעות ממונה הבטיחות ו/או צוות ניהול האתר מטעמו יעביר דיווחים למפקח מטעם 
 המזמין עפ"י הפירוט להלן:

 הכוללת היבטי שלום ציבור ופתרונות הגנה.תוכנית בטיחות של האתר  –טרם פתיחת האתר 

ממצאי סקרי מפגעים שנערכו  ע"י ממונה הבטיחות של מבצע הבניה ותיעוד סטטוס  –דו"ח חודשי 
 ו/או אופן תיקון הליקוי.

 פעילות הדרכה שבוצעה באתר והתאמה לתוכנית הבטיחות. –דו"ח חודשי 

 תר ואופן הטיפול בליקויים אם התגלו.תסקירי בטיחות של הציוד הדורש בדיקות תקופתיות בא

 ניתוח אירועים במקרה של תאונה או "כמעט ונפגע", המסקנות וסטטוס היישום שלהם בשטח.

 סטטוס יישום הערותיו של מפקח מטעם המזמין. -דו"ח חודשי 

 

 

 

 

 ולראיה חתמנו, היום______________: 

 

  שם המציע ____________________
 

 _____________כתובת __________

 

 תאריך _______________________

 



 

 חתימת המציע:___________________                      73 

 

 

       __________________________ 

 חתימת המציע                       

 )חתימה וחותמת במקרה של תאגיד(       

 'נספח ח      

 

 מפרט בדיקות לתיק פרויקט          

 

 רשות:____________   שם הפרויקט: ____________

 מס' חוזה: __________  

 

 הערות קיים / לא קיים אישורים נדרשים במועד מסירה סופית 

   אישור אדריכל תכנון מול ביצוע   .1

   אישור קונסטרוקטור תכנון מול ביצוע  .2

   אדריכלות   ASMADEתוכנית  .3

   חשמל   ASMADEתוכנית  .4

 לכלונסאות ASMADEתוכנית  .5

מתכנן ביסוס לפני המשך ביצוע יוגש לאישור 

 רצפה

  

אישור יועץ בטיחות תכנון מול ביצוע ע"י יועץ  .6

 בטיחות  

  

אישור יועץ נגישות תכנון מול ביצועי ע"י יועץ  .7

 הנגישות 

  

   אישור יועץ חשמל תכנון מול ביצוע   .8

   אישור מתכנן נוף .9
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   אישור יועץ אקוסטיקה .10

 קרקעדו"ח יועץ  .11

 

  

  הידוק קרקע אישור דוחות המעבדה. .12

 

 

 אישור מעבדה למתקנים ולהתקנתם: .13

 מתקני ספורט

 מתקני משחקים

 מתקני תאורה וכד'

  

    אישור בודק חשמל מוסמך .14

גישת נכים, רחבות שבילים, גינון  גמר פיתוח .15

 השקיה גידור וכד'.

  

   ערבות בדק .16

 טופס העדר תביעות   .17

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 חתימת המציע:___________________                      75 

 

 

 

 

 

 

 3מסמך 

 נוסחים מחייבים של ערבויות

 ערבות בנקאית להצעה

 

 בנק: ________________        ,לכבוד

סניף: _______________                    החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ
  

 מיקוד: ______________        ,ג.א.נ

 ______________תאריך:         

 

 הנדון:  ערבות בנקאית מס' _____________

המבקשים( בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז  -______ )להלן ___________פי בקשת ___-על
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  לביצוע כבישים, תשתיות ופיתוח באור יהודה 10/2023פומבי מס' 

 ₪. 100,000סכום עד לסך של 

עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי  ,מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"לאנו 
להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 

המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 
 ר לחיוב כלשהו כלפיכם.לעמוד למבקשים בקש

שכל כאתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 

 הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 1.7.2023ליום שאר בתוקפה עד ערבות זו תי

 לא תענה. 1.7.2023יום דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת 1.7.2023לאחר יום 

 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 

 בכבוד רב,              

 בנק : _____________________       

 



 

 חתימת המציע:___________________                      76 
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 ערבות ביצוע

 בנק: ________________        לכבוד

 ______________               __ סניף:     החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ
 מיקוד: ______________        נ.,א.ג.

 תאריך: ______________        

 

 צמודה מס' _____________אוטונומית הנדון:  ערבות 

 10/2023מס' נו לפי חוזה יהמבקשים( לביצוע התחייבויות - _______ )להלן____פי בקשת __-על
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  כבישים, תשתיות ופיתוח באור יהודהלביצוע עבודות 

של ________________ש"ח )_________________________ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה 
 הפרשי הצמדה(. -להלן )להלן למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט 

מיד עם דרישתכם הראשונה  ,בתוספת הפרשי הצמדה ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את 

י לטעון כלפיכם טענת הגנה הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבל
 כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
 אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה :

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר -משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על -"מדד" 
 כלכלי.

 כדלקמן: ,הפרשי הצמדה יחושבו

 ,המדד החדש( - פי ערבות זו )להלן-אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על
 ,המדד היסודי( -ביום _______ )להלן  כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __/__ שפורסם

יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל 
 מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.

 אחרי __________ לא תענה.דרישה שתגיע אלינו 

 .לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 בכבוד רב,                                       

    
בנק :         

_____________________ 
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 תבדק, טיב ואחריו -ערבות בנקאית 

 בנק: ________________        לכבוד

 סניף:_______________                    החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ
 מיקוד: ______________        נ.,א.ג.

 תאריך: ______________        

 הנדון:  ערבות בנקאית צמודה מס' _____________

המבקשים( בנוגע להבטחת  התחייבויותינו בתקופת הבדק  -____ )להלן _____פי בקשת _____-על
שביניכם לבין המבקשים לביצוע עבודות כבישים, תשתיות ופיתוח  10/2023מס' והאחריות לפי חוזה 

מיום ________,  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ________________ש"ח 
הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל )_________________________ש"ח( בתוספת 

 הפרשי הצמדה(. -למדד המפורט להלן )להלן 

מיד עם דרישתכם הראשונה  ,בתוספת הפרשי הצמדה ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את 

תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה הסכום 
 כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
 שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי 

 במכתבנו זה :

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר -משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על -"מדד" 
 כלכלי.

 כדלקמן: ,הפרשי הצמדה יחושבו

 ,(המדד החדש -פי ערבות זו )להלן -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על
המדד  -כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ____/___ שפורסם ביום _______ )להלן 

יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין  ,היסודי(
 בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.ערבות ז

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

 .לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 בכבוד רב,                         

 __בנק : ___________________                 



 

 חתימת המציע:___________________                      79 

 

  4מסמך 

 
 1976 -תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי 
  כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, 

  

אני משמש כ _______________________אצל המציע 
המציע(, אשר הגיש הצעה למכרז פומבי  מס'  -_________________________________ )להלן 

, לביצוע עבודות כבישים, תשתיות ופיתוח אשר פרסמה החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ )להלן 10/2023
 יר זה בשמו ובעבורו.המכרז(, ומוסמך ליתן מטעמו תצה -

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .

 בתצהיר זה:

גם בעל השליטה בו או תאגיד  -מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם     -"בעל זיקה" 
ו של המציע, או שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאל

  מי מאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -"שליטה"    

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]יש לסמן 
X :] במקום המתאים 

 31 -ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון, התשס"ג ____ לא הורשענו בפסק דין חלוט 
-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002באוקטובר 

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991

 

, לפי 2002באוקטובר  31 -____ הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג 
ו/או לפי חוק שכר  1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד  1987-מינימום, התשמ"ז
 ההרשעה האחרונה;

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 ______________ 
  חתימה                 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 כן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תו

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:וכי אהיה צפוי לעונשים 

"( המבקש המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

אור יהודה. לביצוע עבודות כבישים, תשתיות ופיתוח ב 10/2023להתקשר עם עורך התקשרות מספר 

 ציע. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המ

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  לא חלות על המציע. 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

  חלות על המציע  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף

 והוא מקיים 

 אותן.        

 חלות על המציע 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

  חייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה המציע מת

זכויות לאנשים  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998 -עם מוגבלות, תשנ"ח

  משרד העבודה והרווחה והשירותים המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של

זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  החברתיים לשם בחינת

)במקרה  פעל ליישומן, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998  -תשנ"ח

 חייבות זו(.שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן הת

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

__________________________ 
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 חתימה                           

 אישור עורך הדין

ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני אני הח"מ _____________________, עו"
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

ם בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועי
 בפני על התצהיר דלעיל. 

 

____________________       ____________________       _____________ 

 חתימה      חותמת ומספר רישיון                           תאריך
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 5מסמך 

 מועצהו/או לחבר ו/או לחבר הנהלת החברה  החברההצהרה בדבר קירבה/העדר קרבה לעובד 

 לכבוד 

 החברה(  -)להלן החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ

 א.ג.נ.,

 הריני לאשר כי החברה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .1
 :קובע כדלקמןהלפקודת העיריות  (א)א'122סעיף  .1.1

מהאמורים חלק העולה על עשרה חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד "
אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 

  ".בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות –לעסקה עם העירייה. לעניין זה "קרוב" 

י.פ. תשמ"ד )של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות  12כלל  .1.2
  :קובע כדלקמןה (3114עמ' 
ין זה, "חבר מועצה" יר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענ"חב

 כהגדרתם שם. חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו -

 :הקובע כי( נוסח חדש)לפקודת העיריות  () א174סעיף  .1.3
עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על פקיד או עובד של "

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת -ידי בן
 ".למענה

 :מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן בהתאם לכך, הנני  .2
מנהלים במציע: בן זוג, הורה, מבעלי הענין ו/או המי ל אור יהודהחברי מועצת העיר בין ן אי .2.1

בתאגיד שבשליטת המציע ו/או מי מבעלי הענין במציע  סוכן או שותף ,אח או אחות ,בן או בת
ו/או מי ממנהלי המציע, אין לאחד מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה 

 .או עובד אחראיאחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל  10על 
זוג, שותף או סוכן העובד -אין למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי ממנהלי המציע בן .2.2

  .בעירייה
 "1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  –בעל ענין" " :לעיל 2.3 -2.2לענין סעיפים  .2.3

תפקיד בפעילות המציע מנכ"ל או סמנכ"ל במציע, או כל נושא משרה אחר הממלא  –מנהל" 
  .אשר על פי מהותו מקביל למנכ"ל או סמנכ"ל

ידוע לי כי ועדת המכרזים של החברה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יימצא כי למציע  .2.4
ין בו ו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי המועצה ו/או יו/או למי מבעלי הענ

 .כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה ו/או לחברי הנהלת החברה לעובדי החברה
לפקודת העיריות, לפיה מועצת העירייה  (3)א' 122הוראת סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מ .2.5

הנ"ל  (א)א' 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  3/2ברוב של 
  .ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות

י הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אני מצהיר בזאת כ .2.6
  .אמת

  _____________תאריך: 

 :____________________המציע של חתימה מורשי חתימת

 ד"עו אישור

 בפניי. חתמו החתימה מורשי כי מאשר אני 

 ________________ ד"עו      
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 6מסמך 

 אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
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אני הח"מ ______________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עסקאות גופים 
 * / רואה חשבון*/יועץ מס*, מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:1976-ציבוריים, תשל"ו

________________   _______________________ 

 מס' זהות / מס' רשום חבר בני אדם              שם

פי פקודת מס הכנסה וחוק מס -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על
 .1975-ערך מוסף, תשל"ו

 נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך
 מוסף.

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי 
בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי 

 הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

 _______________**.תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום ______

______________ _______________ ________________ _______________ 

 חתימה            מס' רישיון                    תואר   שם

 

 תאריך: ___________________

 

 * מחק את המיותר.

 האישור.במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק  31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7מסמך 

 הצהרה בדבר איתנות כלכלית של המציע
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 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח     

שם המשתתף: ______________________________________  .1
 תאריך:______________

 הרינו להצהיר כדלקמן: .2

בסך מפעילותו העסקית   מצטברהכנסות מחזור למשתתף  ההי 2021-ו 2020, 2019בשנים  כי
 )לא כולל מע"מ(.₪ משלושים מיליון  שאינו נמוך

 ₪.עמד על סך של ____________________  2019המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 ₪.עמד על סך של ____________________  2020המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 .₪עמד על סך של ____________________  2021המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 חתימת המשתתף: ____________________                        

 אישור רואה חשבון

לבקשת _______________________ )להלן: "המשתתף"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את  .1
. אחריותנו היא לחוות 2021-ו 2020, 2019הצהרת המשתתף בדבר מחזור פעילות כספית בשנים 

 דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

קה של ראיות התומכות ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדי .2
בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל 

 הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת  .3
 .2021-ו 2020, 2019בר מחזור הכנסות בשנים המשתתף בד

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין יתרה מכך,  .4
בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון וכן לא הוטלו על נכסיו 

 עיקולים מהותיים. 
 

   תאריך: __________

                             _________________ 

 בכבוד רב,                                                         

 רואי חשבון                                                       

 

  8מסמך 
 

 אישור עו"ד/רו"ח 
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 ________________________  __________________ת.ז אני הח"מ

 

 ________________________________________________  עו"ד/רו"ח של

 

 ________________________________________________  שמשרדו ברח'

 
 מאשר בזאת כדלקמן: 

 
 שפרטיו רשומים מטה:המציע הנני עו"ד/רו"ח של 

 

   :מציעשם ופרטיו של ה

   :מציעשל הזיהוי מספר 

 ת"ז:  :מציעשם מורשה חתימה מטעם ה

   כתובת:

 ת"ז:  :מציעשם מורשה חתימה מטעם ה

   כתובת:

 

 

חתימותיהם  של   _________________ ושל   _________________   בצירוף/ ללא 
 , יחויבו ויזכו אותו לכל דבר ועניין.מציעחותמת ה )הקף בעיגול( צירוף

כמו כן עפ"י מסמכי היסוד של הקבלן פעולה של מורשה מטעמו או מי שמונה על ידו יחייבו 
 ויזכו את הקבלן לכל דבר ועניין. 

 לא ידוע לי על מגבלה שיש בה כדי למנוע השתתפותו של הקבלן במכרז. 

השתתפותו של הקבלן במכרז וקבלת ההתחייבויות הגלומות במסמכי המכרז תואמים את  
 יסוד של הקבלן אשר נוסחו ונרשמו כדין. מסמכי ה

 
 ולראיה  באתי  על  החתום 

 
 

_________________________    _______________________ 
 חתימה                 חותמת  
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 מוקדמות- 00פרק 
 .  המפרט:00.01

.    המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבין משרדי שפורסם ע"י ההוצאה לאור של משרד 1
הביטחון )"האוגדן הכחול"( במהדורתם האחרונה והמעודכנת )להלן: "המפרט הכללי"(, המפרט 

המיוחד הזה, התוכניות, התקנים הישראליים, מפרטי מכון התקנים )מפמ"תים(, חוק החשמל וחוק 
לו על העבודות נשוא מכרז/חוזה זה, כולם ביחיד וכל אחד לחוד יקראו להלן "המפרט". כל הבזק, יחו

 העבודות תבוצענה עפ"י המפרט, על פי ההנחיות של המתכננים והיועצים ועל פי הוראות המפקח. 
: "הגדרות" 2לעיל כדי לגרוע  מכלליות הגדרת המפרט בסעיף  1.       אין באמור בסעיף קטן 2

 לביצוע עבודה קבלנית המצורף למסמכי המכרז. שבהסכם
 

  
 .   תאור הפרויקט והעבודה:00.03

 -.   מפרט טכני מיוחד זה מתייחס לביצוע עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות ברחבי העיר אור יהודה1
 הסכם מסגרת )להלן: "הפרויקט"(, והכוללות בין היתר:

 
 עבודות עפר. - 
 עבודות תשתית למערכת המים, הביוב והניקוז בכביש.  - 
 תאורת רחובות.  - 
 סלילת רחובות וריצוף ככל שיידרש. - 

 
 

 כל העבודות תבוצענה על פי התכניות, המפרטים, כתבי הכמויות וההנחיות של המתכננים  
 ושל מנהל הפרויקט.  

 
 בלעדי : החברה לפיתוח אור יהודה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה ה 

 
 לא לבצע חלק מן העבודות המפורטות לעיל 

 לבצע חלק מן העבודות המפורטות לעיל על ידי קבלנים אחרים ובמועדים שונים. 
 לקבלן לא תהיינה טענות מכל סוג ומין שהוא כתוצאה מהחלטת החברה לפעול בהתאם לאמור לעיל.

 
 

 .   מקום העבודה:  00.04
 
)להלן: "האתר" ו/או "אתר  עירייהאור יהודה, על פי דרישת וצרכי ה הפרויקט יבוצע ברחבי העיר 

 העבודה"(.
  
תשומת לב מופנית לקבלן לעובדה כי אתר העבודה עשוי להימצא בלב שכונת מגורים מאוכלסת  

ברובה ובסביבת אתרי בנייה רבים. על הקבלן לנקוט בכול אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים 
 לאבטחת שלום הציבור ולמניעת נזקים לעצמו, לעובדיו ו/או לכל צד שלישי.

 
באתר קיימות תשתיות רבות ומתוכננות תשתיות נוספות שיבוצעו ע"י אחרים ,על הקבלן להשיג 

אישורי חפירה לכל תא שטח שבו יעבוד בנוסף לביצוע תיאומים ככל שידרשו מול מבצעים אחרים 
 )כדוגמאת תאגיד המים,חח"י,בזק,הוט וכד'( 

 
 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה:   

חייב כי סייר וביקר באתר העבודה, הכיר היטב את תנאי ודרכי הגישה אליו, למד הקבלן מצהיר ומת
את תנאי העבודה, את ההפרעות שעלולות להיווצר, את המקומות המוגבלים, את המפרטים, 

התכניות ויתר תנאי העבודה על בוריים וכי יבצע את העבודות על פי הנדרש בהם כלשונם וכרוחם. 
של הקבלן כי במקום ובאתר העבודה יתכן ותבוצענה עבודות אחרות על ידי כמו כן, מובא לידיעתו 

 קבלנים אחרים, עימם עליו לתאם ולשתף פעולה בכל הקשור בביצוע העבודות.
 

הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון בהצעתו את כל התנאים המפורטים לעיל. אי לכך לא תוכרנה תביעות 
ומקנה באי הכרת התנאים באתר, לרבות תנאים אשר מכל סוג ומין, כספיות או אחרות, אשר תנ

קיומם אינו בא לידי ביטוי במסמכי החוזה. על הקבלן לבדו מוטלת החובה לבדוק ולוודא את התאמת 
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ביצוע העבודה לתנאים ולמציאות באתר.  דרכי הגישה  לצורכי ביצוע  העבודות, תבוצענה ע"י הקבלן 
 ועל חשבונו ככל שתידרשנה. 

 
 בעבודה, בטיחות בתנועה ומניעת הפרעות:בטיחות   

תשומת לב מופנית לקבלן לכך שמקומות העבודה באתר העבודה נמצאים בסמוך לאזורים 
מאוכלסים, בקרבת אתרי בנייה וליד כבישים ראשיים. בהתאם לכך על הקבלן לנקוט בכל האמצעים  

ללים שאדם סביר היה נוקט על הדרושים על פי כל  דין, על פי המקובל במקצוע הקבלנות ועל פי הכ
 מנת להבטיח את שלום הציבור.

 
על הקבלן לדאוג במשך הביצוע לסידורים ואמצעים מתאימים ) שילוט אזהרה, גידור וכו'(, אשר 

יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא לתנועת כלי רכב והלכי רגל בכל שעות העבודה, עפ"י 
 דרישות משרד העבודה. כל דין ו/או הוראות המפקח וכן

 
בטרם התחלת ביצוע העבודות, הקבלן יכין תוכנית בכתב, שתכלול תרשימים ותשריטים ככל הנדרש, 

המראה את כל הסידורים שבכוונתו לנקוט. התוכנית תאושר על ידי יועץ בטיחות  שיועסק ע"י הקבלן 
 ועל חשבונו והמתמחה בסידורי בטיחות באתרי בניה וסביבתם.

 
לסידורי בטיחות , הקבלן ינקוט בכל  האמצעים הדרושים על מנת למנוע הפרעות לפעילות בנוסף 

היומיומית המתקיימת באתרי הבנייה הסמוכים והאוכלוסייה הגרה בקרבת מקום לרבות מניעת רעש 
 בלתי סביר.

 
ת על הקבלן לדאוג לכל אורך תקופת הביצוע להסדרי תנועה על מנת לאפשר תנועה דו סטרית שוטפ

הקבלן יגיש לאישור ובטוחה של כלי רכב והולכי רגל בכבישים הגובלים בפרויקט ובדרכי הגישה אליו. 
, ככל הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע העבודותשהוציא בגין ההוצאות החברה אסמכתאות בדבר 

 שאלה אינם מוצאים ביטוי במחירון החברה / דקל.
 

ורשה, לצורך תכנון הסדרי התנועה הזמנים הדרושים בעת הקבלן יעסיק על חשבונו מהנדס תנועה מ
ביצוע העבודות ולצורך ביצוען. באחריות הקבלן ועל חשבונו לקבל כל האישורים מכל הגורמים 

 )עירייה, משטרה, משרד התחבורה( להסדרים זמניים אלו.
 

שבונו גדרות על הקבלן למלא במדויק את הוראות החברה, המשטרה והמפקח בנושא זה, ולבצע על ח
בטיחות, מעקפים זמניים, צביעה, פנסים, שילוט וכו' וכן לספק את כל החומרים האביזרים 

 המתחייבים מכך.
 

בכל מקרה, הקבלן מתחייב לא להשאיר בתום יום עבודה בורות, ערמות או מכשולים אחרים אשר 
מצד הקבלן עבור  יהוו סכנה בטיחותית להולכי רגל או כלי רכב. לא תתקבל כל דרישה לתוספת

 הסדרים אלו.
 
 

 הסדרי תנועה  00.07
 

 כללי  .1 
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שחלק מהעבודה יתבצע ברחובות בהם קיימת תנועה של כלי רכב 

והולכי רגל, ולכן יש לנקוט באמצעי זהירות בעבודה בשטחים אלה, ובמידה ויהיה צורך הקבלן יצטרך 
 להצטייד באשורי המשטרה לבצוע העבודה, תוך 

 
ם יהיה צורך בנוכחות שוטרים,  יעשה תאום סגירה חלקית או מלאה של תחומי העבודה, ובא

ולאחר מכן יוגשו אסמכתאות בגין הוצאות אלה לחברה אשר תשלם התשלום למשטרה ע"י הקבלן 
 לקבלן את העלויות ששילם הקבלן, ללא תוספות כלשהן.

 שילוט ותמרור זמני  .2 
להבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודה על הקבלן   

ציב שילוט, סימון ותמרור מתאימים מחומר מחזיר אור במצב תחזוקה טוב. הקבלן ינקוט בכל לה
האמצעים הנדרשים להבטחת זרימה תקינה ושוטפת של התנועה במהלך כל תקופת הביצוע וימנע 

 מהפרעות לתנועה העוברת בכבישים הקיימים באזור בעת ביצוע העבודות. 
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ג'רסי או -בעזרת גדרות הפרדה ניידים מסוג ניוחסימת קטעי כביש לתנועה תבוצע   
 ש"ע. 

סוג השלטים והתמרורים, מספרם ומיקומם באתר העבודה יעשה בהתאם ובכפיפות להוראות החוק, 
להוראות ולתנאי הרישיון של משטרת ישראל, ובהתאם לסכמת תמרור שתאושר ע"י המפקח. על 

נתו ליישם בשטח וכן לפרט את הכמויות הקבלן להגיש לאישור המפקח את סכימת התמרור שבכוו
המדויקות של הפריטים הבטיחותיים )שלטים, תמרורים וכו'( שבכוונתו להציב באתר, בהתאם 

 לסכימה זו. 
 

באופן  במקרה של עבודת לילה הקבלן יציב באתר מערכת תאורה מספקת להארת מקום העבודה
באתר ורק לאחר  תיבדק ע"י המפקחשיאפשר את ביצוע העבודה ובקרת האיכות. מערכת התאורה 

 קבלת אישורו על תקינותה והתאמתה לדרישות הבטיחות, יותר להתחיל בעבודה. 
 

 בנוסף לאמור לעיל במקרה של עבודת לילה, חובה על הקבלן לנהוג עפ"י הכללים הבאים:  
 

 רחוצים ונקיים. HIGH INTENSITY להשתמש בתמרורים מחזירי אור מסוג  - 
צנצים על גבי החרוטים )קונוסים( המסמנים את תחומי אתר העבודה להציב נ - 

 החסומים בפני התנועה. 
 לדאוג להפעלה מכסימלית של תאורת כביש )אם קיימת כזו באתר העבודה(.  - 
 להקפיד שכל העובדים יצוידו בפנסים ידניים ו/או בנורות תאורה.  - 
 לדאוג שכל הכלים העוסקים בעבודות אספלט )מגמר, מכבשים ומרססת(  - 
 יצוידו בפנסים מיוחדים שיאירו ויכוונו כלפי מטה למשטח העבודה.   
 במקרה של עבודת יום ולילה הכוללת קרצוף, יש לוודא שהמטאטא המכאני  - 
 . המנקה את המסיעה המקורצפת יצויד במתקן הרטבה, למניעת התרוממות אבק  

 
בנוסף לכל האמור לעיל, הקבלן יחזיק באתר תמרורים נוספים להחלפת התמרורים   

 לפחות אחד מכל סוג.  -שבשימוש 
 

במקרה של סגירת אתרי עבודה לשעות הלילה )גם ללא ביצוע עבודה בפועל(, ייעשה שימוש בתמרור 
 ובסימון המתואם לחשיכה. 

 
במקרה של עבודה בחלק משטח הכביש כאשר חלקו השני פתוח לתנועה, תעשה   

 ג'רסי".  -ההפרדה בעזרת גדרות מסוג "ניו
   

המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית בתנאים בטיחותיים 
 גרועים או לא מתאימים כאמור לעיל

 
 הכוונת תנועה  .3 
על חשבונו במשך כל זמן ביצוע העבודה מכווני תנועה במספר  על הקבלן להציב  

שיידרש בתנאי הרישיון ו/או ע"פ דרישות המפקח. מכווני התנועה יהיו מצוידים בשילוט, דגלי 
 אזהרה, מכשירי קשר ועוד, כנדרש ועפ"י תנאי החוזה. 

 
 הצבת שילוט ותמרור על ידי החברה  .4 
לא יעמוד בדרישות הבטיחות המוגדרות בחוזה,  לתשומת לב הקבלן: במידה והקבלן  

קרי שילוט, סימון, גידור ועוד, בצורה המהווה לדעת החברה או באי כוחה מפגע בטיחותי, והליקויים 
הנ"ל לא יטופלו מיידית עם קבלת התראה על כך )בכתב או בע"פ( רשאית החברה לבצע את תיקון 

ן אחר( ולחייב את הקבלן בעלות העבודה, כל זאת, ליקויי הבטיחות הנ"ל בעצמה )או באמצעות קבל
 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן כמוגדר בסעיפי החוזה 

 
    אספקת והצבת שילוט ותמרור זמני כנדרש לעיל לביצוע העבודה, תעשה על ידי  . 5 

  הקבלן ועל חשבונו, כולל תאורה לעבדות לילה. רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי 
 ים את כל העבודות וההוצאות, כמפורט לעיל. היחידה השונ

  
 לוח זמנים ותקופת הביצוע:

ימים מיום מתן צוו התחלת העבודה, הקבלן ימציא למפקח לאישורו לוח זמנים מפורט  14תוך 
 לביצוע העבודות, בהתאם למועדי הביצוע הנקובים בחוזה. 
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גורם המתמחה בהכנת לוחות זמנים לוח הזמנים יהיה ממוחשב, יוכן בתוכנה "פרויקט" על ידי 
 .תממוחשבים ויוגש למפקח בנייר ובמדיה דיגיטלי

 
הקבלן  מתחייב לסיים את העבודות ולמוסרן למפקח מושלמות, כשהאתר נקי, מסודר וראוי לשימוש 

 לרווחת התושבים בהתאם למועדי הביצוע הנקובים בחוזה.
 

עדי, לדרוש מהקבלן לבצע את העבודות החברה הכלכלית תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבל
ברציפות או לפצל את ביצוען לשלבים שונים שיבוצעו במועדים שונים, כולל הפסקות עבודה 

 מתוכננות.
 

אם החברה תחליט על ביצוע רצוף של העבודות, אזי הקבלן מתחייב לסיימן ולמוסרן למפקח  4.1
 תם בתחילת העבודה בין המזמין לקבלן.מושלמות, כשהאתר נקי ומסודר, עפ"י לוח הזמנים שייח

   
 אם החברה תחליט לפצל את העבודות בשלבים, אזי השלבים יהיו כדלקמן:  4.2

 קרקעיות. -עבודות עפר ותשתיות תת - שלב א -  
 עבודות מצעים, אבן שפה ואספלט ראשון.  - שלב ב -  
 עבודות ריצוף מדרכות והשלמת התאורה.  - שלב ג -  

 
 שלב ייקבע לוח זמנים לביצוע. לכל 4.3 

 
 עדיפות בין המסמכים:

לעיל כמשלימים אחד את השני, כך שיתכן ולא  00.01יש להתייחס למרכיבי המפרט המוגדר בסעיף 
כל העבודות המתוארת בתכניות מקבלות ביטוי נוסף במלל במפרטים הטכניים או להפך, לא כל 

 מויות מקבלת ביטוי בתוכניות.דרישה כתובה במפרטים הטכניים ו/או בכתבי הכ
 

משמעות -מודגש בזה כי אין עדיפות בין המסמכים. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו
ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות אשר במסמכים השונים, יחשבו המסמכים להלן משלימים 

עדיפה )גוברת( על ההוראה/ות זה את זה. המפקח  יקבע איזה הוראה )מסמך או מפרט או תוכנית( 
האחרת/ות. בכל מקרה, ההוראות המחמירות והגורפות בין כל המסמכים המפורטים להלן יהיו 

 הקובעות:
 

 תכניות.
 כתב כמויות.

 מפרט טכני מיוחד.
 המפרט הכללי.

 תקנים.
 מפרטי מכון התקנים.

 הנחיות היצרן.
 דו"ח הנחיות קרקע וביסוס.

 
משמעות ו/או -ייב הקבלן, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו.   בנוסף לאמור לעיל ח3

פירוש שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת לבו של המפקח על כך. לפני ביצוע עבודה כלשהי על 
הקבלן למלא ולקבל את הוראות המפקח לגבי הטיב הדרוש, אופן הביצוע, ההתקן, הבדיקות שיש 

 לבצע וכד'.
 
בהסכם לביצוע עבודה קבלנית, המצורף  8אמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף .   אין בכל ה4

 למסמכי המכרז.
 

 שלט חדש באתר ומשרד למפקח:    00.10
.    הקבלן יכין ויקבע באתר העבודה, על חשבונו, שלושה  שלטים חדשים לפי הנחיות ודוגמא שיקבל 1

ת המתכננים והמפקח בצירוף כתובות ומספרי מהמפקח. השלט יכלול הדמיה ואת שם המזמין, שמו
 טלפון. המזמין יהיה רשאי להזמין שלט כאמור ולחייב את חשבון הקבלן בעלותו.

 
 מ' מעל פני הקרקע.   2.50מ' כל אחד ויוצבו בגובה  3.00X3.00.    השלטים יהיו במידות 2
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שישמש משרד למפקח מ'  3.00X4.00הקבלן יקים באתר העבודה מבנה יביל במידות מזעריות 
 כסאות, ארון נעול לתכניות, תאורה, טלפון ומיזוג אויר. 6ולמנהל. הצריף יכלול שולחן, 

 
מבנה המשרד יחובר לרשת החשמל התקשורת, המים והביוב, וישמש למנהלת הפרויקט בכל תקופת 

 ביצוע המבנה עד לסיומו והפעלתו. 
 

מדפסת \" לפחות( ומכשיר פקס19ומסך  7 הקבלן יספק במשרד המפקח מחשב שולחני )ווינדוס
 מחובר לקו בזק ואינטרנט.

 
כל ההוצאות הן לרכישת המשרד, להצבתו, לריהוטו, לחיבורו למערכות החשמל, המים, הביוב, בזק 
ותחזוקתו יחולו על הקבלן ויהיו כלולות במחירי היחידה. החברה לא תישא בתשלום כלשהוא בגין 

 הוט, בטלפון, בחשמל ובמים.ההתקנה והשימוש במשרד, ברי
 
המשרד  ינוקה ויתוחזק ע"י הקבלן לכל אורך תקופת הביצוע. לא ישולם לקבלן כל תשלום עבור  

 הקמת הצריף, תכולתו ואחזקתו השוטפת. כל ההוצאות בגין הצריף כלולות במחירי היחידה השונים.
 
ודות והמתקנים הקשורים בגמר העבודה על הקבלן לסלק את המשרד מהאתר ולבטל את כל העב  

 אליו.
 

 (:AS-MADE.   תכניות לאחר ביצוע )תכניות עדות 00.11
על הקבלן להכין על חשבונו תכניות המראות את כל העבודות שבוצעו )כולל כל השינויים לתכניות 

 מד(.-המקוריות( )להלן "תוכניות עדות" או תוכניות אס
 

בודות שבוצעו כולל קוים תת קרקעיים קיימים בתכניות תסומנה בצורה ברורה ומדויקת כל הע
שיכיל את   עותקים בצירוף תקליטור 3-וחדשים. התכנית תהיינה ממוחשבות תימסרנה למפקח ב

הקבצים בתוכנת אוטוקד ובצירוף דפי חישוב ממוחשבים למילוי וחפירה חתומים ע"י המודד שביצע 
 את המדידה.

הסופי של הקבלן. התכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש  תכניות העדות יוגשו למפקח יחד עם החשבון
בסיס לתביעות כספיות של הקבלן על השינויים בעבודות שלא אושרו  מראש ע"י המפקח לפני 

 ביצועם.
 

אם לא יכין ו/או לא יגיש הקבלן תוכניות העדות כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי להכין תוכניות 
שתיגרמנה לו בשל כך, וכן לדחות אישור ותשלום החשבון הסופי עדות ולחייב הקבלן בכל ההוצאות 

 עד להמצאת ובדיקת תוכניות העדות.
 

 .   התחברות לחשמל ומים לצורכי עבודה: 00.12
השימוש במים ובחשמל לצורך ביצוע העבודות או לכל צורך אחר, יהיו על חשבון הקבלן.  ההתחברות 

בלן עפ"י החוק והתקנות, באחריותו ועל חשבונו ובתיאום אל מקורות המים והחשמל  יעשו על ידי הק
 עם הרשויות המוסמכות.

 
 .   מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן:00.13

לצורכי ניהול ביצוע העבודה היום יומית, למתן הוראות ביצוע לפועלים ולקבלני משנה, קבלת 
ך כל תקופת הביצוע מנהל חומרים באתר ובדיקה של ביצוע מקצועי של העבודות, יעסיק הקבלן במש

עבודה מנוסה ומוסמך. העדרו של מנהל העבודה ללא הסכמה מראש מצד המפקח יוכל לשמש, בין 
השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח עד לשובו של מנהל העבודה לאחר העבודה. הקבלן 

 ל על פי החוק.מתחייב להציב שלט בולט באתר ובו ציון שם, כתובת וטלפונים של מנהל העבודה, הכו
 

לצורכי ניהול ביצוע עבודות גינון, הקבלן יעסיק באתר העבודה מנהל עבודה בעל הסמכה לביצוע 
 .עבודות גינון על פי הדרישות באגף שפ"ע בהחברה הכלכלית לפיתוח אור יהודה

 
 .   מהנדס רישוי מטעם הקבלן:00.14

 
ף לצורך ניהול הפרויקט, קיום כל הקבלן יעסיק באתר העבודה מהנדס ביצוע בעל רישיון בתוק

המגעים עם המפקח, מעקב אחרי לוחות הזמנים, תיאום עם בעלי התשתיות וקבלת רישיונות עבודה 
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וכל פעולה הנדסית אחרת המוטלת על מהנדס ביצוע באתר. המהנדס יהיה בעל וותק והניסיון של 
 שנים בביצוע עבודות בתחום התשתיות, הסלילה והפיתוח. 5לפחות 

 
 .   בדיקת חומרים ודמי בדיקות:00.15

 
לפני תחילת ביצוע העבודה הקבלן ימציא למפקח ממכון מורשה שיוגדר ע"י המפקח פרוגרמת  
בדיקות הנדרשות להבטחת טיב העבודה והחומרים. החוזה ילווה ב"מערך בדיקות" המבוסס 

דר הנחיות, על פי דרישות בדרישות התקנים הישראליים או בדרישות המפורטות במפרט הכללי, ובהע
 היועצים והמפקח.  

 
המפקח והיועצים רשאים לדרוש מהקבלן לבצע על חשבונו בדיקות נוספות לטיב החומרים, לחוזקם, 

לטיב המלכות ולשיטת ביצוע העבודות, אף אם הבדיקה הנדרשת אינה כלולה במסגרת "מערך 
 הבדיקות".

 
 

לעומת זאת,  יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו .  טיב, בדיקות מקדימות ובדיקות בדיקות חוזרות
 בדיקות שוטפות לבדיקת טיב הביצוע והחומרים יבוצעו במסגרת ניכוי דמי בדיקות מכל חשבון.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות ולהזמין את ביצוען מבלי 
בי טיב החומרים והמלאכות כנדרש בסעיפי שהשימוש בזכות זאת יגרע מאחריותו של הקבלן לג

 החוזה.
 

 ההוצאות המפורטות להלן תכללנה במסגרת הבדיקות שבאחריות הקבלן:
 

 דמי בדיקת חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה.  7.1  
 דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו )נוחות בעבודה, חסכון וכו'(.  7.2  
 הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא.  7.3  

 
 

 .   מעמד המפקח מטעם החכ"ל:00.16
המפקח הוא בא כוחו של המזמין באתר, ומתפקידו להשגיח ולהבטיח כי העבודה תבוצע בהתאם 

לעיל(, להסביר לקבלן התכניות ויתר דרישות המפרט בסיוע המתכננים,  00.01למפרט )כמוגדר בסעיף 
 הנחות את הקבלן בדרכי ביצוע העבודות ולהורות לקבלן לבצע פעולות אלה או אחרות.ל
 

מתפקידו של המפקח למסור לקבלן תוכניות חדשות או מעודכנות כולל רישום ביומן העבודה )אשר 
ינוהל על ידי הקבלן( של התאריכים ושל מהות השינויים, התכניות החדשות ו/או ההוראות הנוספות 

 על ידי הקבלן. אשר ינוהל
 

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסת כל העבודה אשר לא בוצעה בהתאם למפרט או 
בהתאם להוראות האחרות ועל הקבלן למלא אחרי  דרישות אלה. ללא אישור המפקח אין הקבלן 

 רשאי לעבור לשלב הבא של העבודה.
 

בלתי מתאימים לעבודה הנדונה ורשאי לדרוש המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים כ
 בדיקה ובחינה של כל חומר, נוסף לבדיקות הקבועות בהתאם לחוקים ולתקנים הקיימים.

 
המפקח רשאי להפסיק את ביצוע העבודה בשלמותה או בחלקה או עבודה במקום מסוים, אם לפי 

 דעתו העבודה אינה נעשית בהתאם למפרט ולהוראותיו.
 

הגורם המוסמך מטעם המזמין לבדיקה הנדסית ולאישור החשבונות  שיגיש הקבלן על פי המפקח הנו 
החוזה,  ועל כך הוא רשאי לדרוש  מהקבלן כל מסמך, חישוב, הבהרות  והסברים ככל שימצא לנכון. 

מבלי לגרוע מהכלליות שבסעיף זה,  הגורם המוסמך לאשר חשבונות לתשלום הוא המנהל. המנהל 
את המפקח לפנות שוב לקבלן ולערוך בדיקות נוספות לחישובי הכמויות ולאופן מדידת יכול לדרוש מ

הכמויות, למחירים שנקבעו לעבודות הנוספות, לתכולת המחירים או לכול עניין אחר הקשור 
 בעבודות.

 
 המפקח רשאי לדרוש הרחקה מידית של עובד או קבלן משנה אשר לדעתו אינם מתאימים לעבודה.
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ה הפוסק הבלעדי בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבודה ואופן המפקח יהי

 ביצועה.
 

 המפקח יחליט, יקבע ויפסוק איזה הוראה ממרכיבי המפרט עדיפה )גוברת(  על הוראה/ות אחרת/ות.
 .   תיאום עם גורמים אחרים:00.17

במפרט  0048ההנחיות שבסעיף הקבלן יתאם את העבודות עם כל הגורמים האחראים, הכול על פי 
 הכללי.

 
הקבלן יבצע את העבודות בתיאום ובשיתוף פעולה מלאים עם כל מי  שיועסק  בשטח על ידי המזמין 

ו/או מטעמו , ועם כל גורם רלוונטי, אשר הקבלן יהיה חייב בתיאום אתו על פי כל דין ו/או עפ"י 
 הוראת המפקח.

 
ת שיכולה לפגוע בתשתיות או העבודות והמבנים הקיימים, על לפני ביצוע כל חפירה ו/או פעולה אחר

הקבלן לתאם ולקבל אישור ופיקוח על חשבונו מכל הגורמים כגון: המפקח, משטרת ישראל, כיבוי 
. כל פעולה אור יהודה אש, חב' בזק, חברת חשמל, חברת מקורות והמחלקות הרלוונטיות של עירית

ת ו/או על המערכות הקיימות על פי הנחיות המפקח, תבוצע שתידרש לבצע על מנת להגן על התשתיו
 על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

 
על הקבלן לתאם ולקבל אישור הפיקוח לפני ביצוע כל חפירה ו/או כל  פעולה אחרת שעלולה לפגוע 

בתשתיות ובמערכות  הקיימות. כל פעולה שתידרש לבצע על מנת להגן על התשתיות ו/או על 
 מות על פי הנחיות המפקח, תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו. המערכות הקיי

 
.   כל נזק שייגרם לתשתיות הקיימות יתוקן מיידית ע"י הקבלן ועל חשבונו. אי סימון  בתכניות ו/או 5

ידיעת קיום התשתית לא תפתור את הקבלן מאחריותו הבלעדית לשמירה על התשתיות והעבודות 
 הצורך.  הקיימות. ו/או תיקונם במידת

 
 .   ציוד לעבודה:00.18

הקבלן לא יחל בשום עבודה, אלא לאחר שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה העבודה יימצא באתר, 
 בכמות ובאיכות הדרושים, לשביעות רצון המפקח.

 
 .  מדידות וסימון:00.19

שבונו, ולפי כל המדידות והסימונים שיש לערוך לצורך ביצוע העבודה, תעשינה על ידי הקבלן ועל ח
 דרישת המפקח על ידי מודד מוסמך.

 
 הקבלן יעסיק כל תקופת הביצוע מודד מוסמך באתר.

 
כמוצא לקביעת הגבהים ולסימון הכבישים ויתר חלקי העבודה תשמשנה נקודות הקבע שימסרו 

 לקבלן על ידי המפקח.
 

הקבע במשך כל זמן חובה על הקבלן לאחוז בכל האמצעים להבטחת קיומן ויציבותן של נקודות 
העבודה. באם יידרש ו/או עפ"י הוראות המפקח, יקבע הקבלן על חשבונו נקודות קבע נוספות. נקודות 

 אלה תהיינה יציבות להנחת דעתו של המפקח.
 

על הקבלן לבדוק  את הגבהים הקיימים והמסומנים בתכניות. כל ערעור על הגבהים אלה יוגש לא 
צו התחלת עבודה.  לאחר מועד זה,  לא יוכרו לקבלן טענות, תביעות   יאוחר משבוע ימים מיום קבלת

 ו/או דרישות מכל מין וסוג בכל הקשור לגבהיי הקרקע הקיימים.
 
בנוסף לסימונים הדרושים )לרבות חידוש הסימונים( ולמדידת כמויות העבודה, על הקבלן להחזיק  

ון: סרגלים מעץ מהוקצע, פלסי מים וכיו"ב( במקום בקביעות מודדים עם מכשירי מדידה וכלי עזר )כג
במספר ובאיכות נאותים, כפי שיקבע המפקח. כל תיקון במדידה כתוצאה משינוי בתכניות או 

 כתוצאה מטעות מדידה ע"י כל צד שהוא יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 

 על הקבלן לפרק ולחדש את הסימון בכל עת שיידרש ע"י המפקח, על חשבונו.
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מכל סיבה שהיא מדידות וסימונים יעשו על ידי אחרים, הקבלן ישלם את מלוא ההוצאות במידה ו
ישירות למבצע המדידות. המפקח רשאי לחייב את חשבונו של הקבלן בכל תשלום והוצאות שיהיו 

 לחברה בגין מדידות באתר העבודה וסימון.
ים על פי הת.ב.ע. ולחדש את למען הסר ספק, על הקבלן לסמן את צירי הכבישים ואת גבולות המגרש

 הסימונים ככל שיידרש על ידי המפקח בכל מהלך ביצוע העבודות.
 
 

 קרקעיים:-.   מתקנים תת00.20
במפרט הכללי. על הקבלן לברר ברשויות ואצל  5102 -ו 002.    תשומת לב הקבלן מופנית לסעיפים 1

גון חברת בזק, חברת מקורות, הגורמים השונים אשר עשויים להיות להם מתקנים תת קרקעיים כ
 חברת חשמל וכיו"ב, אם והיכן קיימים בשטח מתקנים כאלה.

 
.    העבודות השונות תבוצענה בשטח עירוני בנוי, ולכן על הקבלן לקחת בחשבון  שבקרבת  האתר וכן 2

בירי בתוך האתר קיימים מתקנים שונים עיליים ותת קרקעיים כגון: צנרת מים, ביוב, קווי תיעול, מע
 מים, קוים וכבלים של מערכות טלפון וחשמל, עצים ומבנים קיימים ו/או בבנייה.

 
קרקעיים ו/או העבודה בקרבתם יעשו ע"י הקבלן בכפיפות מלאה לדרישות -.    גילוי המתקנים התת3

 הסעיפים הנ"ל במפרט הכללי, להוראות המפקח והרשויות הנוגעות בדבר ועל חשבונו.
 
הקבלן. לא ישולם בנפרד עבור  רם למתקנים אלה, יחול על אחריותו ועל חשבונו של.   כל נזק שייג4

קרקעיים -הטיפול עם הרשויות ועבור נקיטת האמצעים הנדרשים להבטחת שלמות המתקנים התת
והעיליים )לרבות חפירה בידיים(. ההוצאות עבור כל אלה תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה שבכתב 

 הכמויות.
 

 תנועה על פני כבישים קיימים או בשלבי ביצוע:  00.21
לצורך העברת עפר, חומרי מילוי, חומרים אחרים ולצורך כל מטרה אחרת, תבוצע התנועה אך ורק 

באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פנאומטיים. כל נזק אשר יגרם לכבישים קיימים ו/או לשטחים 
על ידי הקבלן ועל חשבונו, לשביעות רצונו המלאה אשר נכבשו על ידיד תנועת כל רכב עליהם יתוקן 

 של המפקח.
 .   סילוק עודפי פסולת:00.22

.    פסולת מוגדרת כדלקמן: עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן, פסולת הנוצרת בשטח 1
עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח, כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח, כל 

 ומר זר או פסולת אחרת. ח
כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י  הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה אך ורק לאתר שפיכת 

 פסולת מורשה על פי כל דין. 
 

המקום המאושר אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום 
שיידרשו, כל אלו יתואמו על ידי הקבלן, על אחריותו ובדרכים הנ"ל, תשלומי אגרות ורישיונות ככול 

ועל חשבונו עם כל רשות רלוונטית ובאישור המפקח. לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, 
אלא אם כן דרש המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה 

ל, הנו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם ו/או בקרבתו. סילוק הפסולת, כפי שתואר לעי
 הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לאו.

 
ובסביבתה אתר שפיכת פסולת מורשה וייתכן ור יהודהתשומת לב מופנית לקבלן שייתכן ואין בא

שהקבלן יידרש לסלק את הפסולת לאתר פסולת מורשה המרוחק מאתר העבודה בעשרות 
ובתו של הקבלן להיערך למצב זה בעוד מועד הן מבחינת סדרי הסילוק והן מבחינת קילומטרים. מח

 עלות הפינוי ולקחת נתונים אלו במסגרת תמחור העבודות והצעתו הכספית.
 

סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה בין אם הדבר נדרש 
ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד. הכל כמפורט בסעיף במפורט באותם סעיפים ובין אם לא 

 במפרט הכללי. 51017
 

למזמין קיימת הזכות לדרוש מהקבלן להעביר עודפי חפירה איכותיים שלא יידרשו לשימוש בפרויקט 
 . העברת החומר תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו.אור יהודהלאתרים אחרים בתחומי העיר 
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 ם מהמבנה לפני השלמתו:.   שימוש בחלקי00.23
על הקבלן לאפשר שימוש תפעולי בקטעי דרך שהושלמו )או שטרם הושלמו, אולם המפקח מצאם 

ראויים לשימוש ללא גרימת נזק( תוך כדי תקופת הביצוע, ויעשה את כל הסידורים שידרשו כדי 
ילה לכל לאפשר השימוש הנ"ל. האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתשלום כל שהוא ולא ישמש ע

 תביעה שהיא מצידו.
    

 
 .   סידור השטח בגמר העבודה:00.24

בגמר העבודות ולפני קבלתן על ידי המפקח, יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח 
 יורה לסלקה מאתר העבודה ובסמוך לו.

 
סור את האתר הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. הקבלן ימ

 למפקח במצב נקי ומסודר.
 

חשבון סופי יימסר לבדיקה רק לאחר עריכת קבלת עבודה בשטח ואישורה ע"י המפקח והמתכנן. 
 תאריך החשבון הסופי יהיה בכל מקרה אחרי מועד קבלת העבודה.

 
ל במקרה שיתגלו חילוקי דעות בין הקבלנים השונים המבצעים עבודות במקביל, לגבי מי אחראי ע
סילוק פסולת זאת או אחרת, המפקח יהיה הפוסק האחרון. הוא יהיה זכאי לפנות את הפסולת 

 ולנקות את האתר באמצעים אחרים, ולחייב את חשבונות הקבלנים בהתאם לפי שיקול דעתו הבלעדי. 
 

 .   אישור מקורות אספקה וקבלני משנה:00.25
פעלים, הספקים קבלני המשנה ומקורות על הקבלן לקבל אישור מוקדם בכתב של המפקח לכל המ

האספקה לחומרים השונים לאביזרים ולפרטי הציוד בהם יעשה שימוש במסגרת העבודה. לשם קבלת 
אישור זה על הקבלן להמציא את המסמכים ותעודות הבדיקה המתאימות שיעידו על תכונות המוצר 

בלבד והאישור הסופי יינתן רק  הנדון והתאמתו למפרט. מודגש בזאת כי אישור זה הינו על תנאי
 לאחר בדיקת המוצר באתר. 

 
 .   אישור דוגמאות:00.26

הקבלן יספק על חשבונו, דוגמאות של כל החומרים והפריטים שעליו לספק לצורך ביצוע העבודות. 
הדוגמאות יוצגו לאישור מוקדם של המתכנן והמפקח, וזה לפני ביצוע העבודות ותוך חודש מיום 

חילת העבודה. כל עיכוב בביצוע הפרויקט שיחול כתוצאה מעיכוב באישור דוגמאות אשר קבלת צו ת
 לא הוגשו בזמן, יחול על הקבלן.

 
 שעות עבודה ועבודות בשעות חריגות  00.27

 
שעות(. הקבלן לא         6שעות לפחות בכל יום עבודה )ביום שישי   8העבודות תבוצענה במשך  

 יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת של  
פועלים ליום או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע כדי למלא את הוראות קיום לוח מועדי 

הביצוע לחוזה זה, או במידה ויידרש לכך ע"י המפקח, המזמין, הרשות המוניציפאלית אשר בתחומה 
חברת חשמל, "בזק", משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת. אין סעיף זה בא לאשר  הוא פועל,

 עבודה בשעות הלילה, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין ביצוע עבודותיו בשעות חריגות. 
 
 

 תכניות למכרז ותכניות לביצוע  00.28
 

ק מהעבודות. לפני הביצוע התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות "למכרז בלבד", של חל
יוצאו תכניות אשר תשאנה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס 

לתכניות "למכרז בלבד". המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה שהוצגו במכרז 
 גם במהלך העבודה לפי צורך. 

כמו כן תתווספנה תוכניות לרחובות הנוספים שבדעת החברה לבצע. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או 
 לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה או הארכת זמן ביצוע עקב עדכונים אלה. 

 
 תנאים מיוחדים  00.29
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 תשומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים:  
 

במחירי היחידה עבודה בשטחים מוגבלים וצרים. לא  רואים את הקבלן כאילו כלל א. 
 תוכר כל תביעה מצד הקבלן על עבודה בשטחים מוגבלים. 

 
על הקבלן לקבל אישור והסכמה מראש ובכתב מהמפקח, מהרשות המקומית  ב.  

 מהחברה ו/או מבעלי הקרקע עבור השטח שישמש לו להתארגנות ותחום העבודה. 
 השטח שיוקצה לו למטרה זו. הקבלן לא יחרוג מגבולות   

   
דרכי גישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים העירוניות ובהתאם לכללי התנועה  -דרכי גישה 

ותקנות התעבורה. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו עליו מצד הרשויות. 
הקבלן דרכי גישה מתאימות מחוץ בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור הפרעה לתנועה הרגילה, יכשיר 

למערכת הדרכים הקיימת אל תחום האתר ובתוך האתר לצורך פעילותו. הכשרה זו לא תימדד ולא 
תשולם בנפרד. על הקבלן לשמור על ניקיון הדרכים העירוניות עליהן הוא נע לאתר העבודה, ולסלק 

 בהתאם להוראות המפקח.  מיד כל לכלוך, בוץ, או פסולת שיהיו על הדרכים והכבישים, הכול
 

 דרכי גישה בתוך האתר או כל הסדרת השטח לצורכי ביצוע עבודות יהיו על ידי ועל חשבון הקבלן.
 

התמורה עבור התנאים המיוחדים, עבור ביצוע בשלבים בחלקים וברצועות עבור הקשיים שפורטו 
ל תוספת בגין הנ"ל. כן בסעיפים לעיל, כלולה במחירי היחידה של הסעיפים השונים ולא תשולם כ

כלול במחירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין תאומים עם הרשויות, עם המפקח על התעבורה 
ומשטרת ישראל, וכן כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראותיהם, כל הנ"ל בנוסף לעבודות נוספות 

רטים הכללים, שתמורתן כלולה במחירי יחידה של הסעיפים השונים והמפורטים בהסכם הכללי ובמפ
 בין השאר עבודות התארגנות, ביטוח, הוצאות מעבדה וכדומה. 

 
 תיקון ליקויים  00.30

 
תיקון קטעי עבודה לקויים יבוצע תוך שבוע מקבלת ההתראה, ובהתאם לנהלים המוגדרים במפרט 

התיקונים  המיוחד ובמפרט הכללי. לא יאושר מעבר לשלב עבודה חדש לפני השלמת כל 
 שלב קודם לשביעות רצון המפקח. הדרושים ב

 
 ניכויים בגין עבודה לקויה  00.31

 
ניכויים בגין עבודה לקויה יוטלו על הקבלן בהתאם למוגדר בסעיפים המתאימים במפרט  המיוחד 

במפרט הכללי(. מטרת הניכוי  -ניכוי ממחיר בטון אספלט לקוי"  51046ובמפרט הכללי )ראה סעיף " 
 הינה לפצות את החברה על אספקת חומרים וביצוע 

 עבודות שלא 
 אינו משחרר את הקבלן מבדק ותיקונים לאחר השלמת בהתאם לדרישות המפרט הניכוי  
 העבודה.  

המפקח רשאי לנכות ממחיר החוזה גם עבור סטיות מדרישות המפרט אשר לגביהן לא צוינו ניכויים 
 במסמכי החוזה 

 
בכל מקרה שעל פי דרישות סעיפי המפרט יש לפרק קטע עבודה מסוים, יבוצעו כל הפעולות  הכרוכות 

 פי שיקולו הבלעדי: -ועל חשבונו. במקרים אלו רשאי המפקח על בכך ע"י הקבלן
 

לוותר על פרוק הקטע הלקוי, תוך דרישה לתקנו בהתאם לשיטה שתוגדר ע"י  .1 
המפקח, )כגון: סלילת שכבה אספלטית נוספת מעל השכבה הלקויה( כאשר כל ההוצאות הכרוכות 

 בביצוע ובהתאמת התכנון יהיו על חשבון הקבלן. 
 

 ממחיר החוזה של הסעיף הנדון.   75%לוותר על פירוק הקטע תוך ניכוי  .2 
 

 כתב כמויות ומחירים:  00.32
 

הכמויות הרשומות בכתב הכמויות הן באומדנא בלבד, ומוגשות על מנת לשמש לקבלן במלאכת 
ל בדיקת העלויות למתן הצעתו הכספית לביצוע העבודות. בדיקת הכמויות וחישובן המדויק תעשה ע
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ידי הקבלן המציע ובאחריותו המלאה על בסיס התוכניות למכרז שצורפו למפרט מיוחד זה. לקבלן לא 
התאמות שיתגלו -תהיינה תביעות כספיות או אחרות מכל מין  וסוג עקב טעויות, חוסרים ו/או אי

 בכתב הכמויות.
 

נת  לחשב את  האומדן  מחירי היחידה הרשומים  בכתב הכמויות נקבעו על ידי בא כוח המזמין  על מ
לביצוע העבודות המהווה את המסגרת התקציבית של המזמין.  על הקבלן בלבד מוטלת החובה 

והאחריות לבדוק את מחירי העבודות, החומרים  והמלאכות השונות עליהם יכול לבסס את הצעתו 
 ולפיהם הוא יוכל לבצע את העבודות.

 
ן היתר, את כל הפריטים והמלאכות שצוינו באופני המחירים הרשומים בכתב הכמויות כוללים, בי

המדידה הרשומים בפרקים השונים של המפרט המיוחד. תחולת המחירים מתייחסת לאופני המדידה 
הנ"ל. באחריותו ומחובתו של הקבלן לבדוק את תחולת המחירים ואופני המדידה המתאימים לו 

 צוע העבודות.בהתקשרותו עם הספקים ועם קבלני המשנה שלו לצורך בי
 

 המחירים הרשומים בכתב הכמויות כוללים, בין היתר את הפריטים והמלאכות המפורטות להלן:
 

כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה( והפחת 
 שלהם. 

העזר הנזכרות כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי ההסכם, לרבות עבודות הלוואי ו
 במפרט והמשתמעות ממנו במידה ועבודות אלו אינן נמדדות בפריטים נפרדים. 

 השימוש בציוד מכני, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו' הרכבתם ופירוקם.
 ריהוט וכד' עד לגמר מושלם וקבלה ע"י\עמודי תאורה\ציוד\כל העבודות הנדרשות להתקנת אביזרים

 המתכננים המפקח והמזמין.
הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכו' אל מקום העבודה, ובכלל זה העמסתם ופריקתן וכן הובלת  

 עובדים לאתר וממנו. 
 רכישת החומרים,אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתן וכן שמירת העבודות שבוצעו. 

 ערך מוסף.  המסים הסוציאליים, הוצאות הבטוח וכו' למעט מס
הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות(, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות 

 והמקריות. 
 ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא אשר תנאי ההסכם מחייבים אותן. 

 רווחי הקבלן. 
 תיאום עם כל הגורמים. 

אמצעי זהירות לשמירת  אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, וכן
 הבטיחות והגהות. 

 גדרות ומדרגות זמניים לפי שלבי הביצוע. 
 מחסנים, מבנה למפקח וכו'.  -מבני עזר 

 מדידות, סימון, פירוק וחידוש הסימון.
 סידור ניקוז ארעי ודרכים זמניות. 

 סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים במקומם. 
ודה הדרושה לצרכי אחזקה של חלקי המבנה שהושלמו לפני תום תקופת הביצוע, במצב כל העב

 התקין, ותיקון כל נזק שייגרם להם תוך תקופת הביצוע.
 

הצעת הקבלן תהיה מתן הנחה או תוספת באחוזים על סכום האומדן הרשום בכתב הכמויות  )אחידה 
די ביטוי במחירי היחידה השונים באותו פרק. ושווה לכל הסעיפים הנכללים בכתב הכמויות( ותבוא לי

ההנחה/התוספת באחוזים תופחת/תיוסף בהתאמה מסכום האומדן.  סך הסכום הסופי שיתקבל 
בש"ח לכל כתב הכמויות לאחר חישוב ההנחה או התוספת יהווה את "הצעת הקבלן" לביצוע 

 העבודות.
 

 מדידה כמשמעותו במפרט הכללי.  החוזה שיחתם עם הקבלן שיזכה בביצוע העבודות יהיה חוזה
 
 

 עבודות נוספות:
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 00.01עבודות נוספות תחשבנה אך ורק אותן העבודות שאינן מקבלות ביטוי במפרט )כהגדרתו בסעיף 
בהסכם לביצוע עבודה קבלנית(  ובין היתר, בתוכניות, במפרטים, בכתב הכמויות  2לעיל או בסעיף 

 וביתר מסמכי  החוזה.
 

הנוספות תוכרנה אך ורק אם נרשמו ביומן העבודה וביצוען אושר מראש ובכתב על ידי העבודות  
 המפקח.

 
הכמויות של העבודות הנוספות  תהיינה למדידה על פי אופני המדידה הרשומים במפרט המיוחד ועל  

, המחיר יקבע במחירון החברהבהעדר סעיף מתאים  במחירון החברה.פי מחירי היחידה הרשומים 
מאגר  מחירי בנייה ותשתיות" של "דקל" בהוצאה של אותו חודש בו נדרש השינוי. ללא תוספת " לפי 

ממחיר היחידה  20%רווח קבלני למחירים המסומנים במחירון הנ"ל כמחירי קבלן משנה, ובהנחה של 
 המופיע במחירונים המפורטים לעיל. 

מחיר מנומק שיוכן על ידי הקבלן ויאושר בהעדר סעיף מתאים במחירון דקל, המחיר יקבע לפי ניתוח 
 על ידי המפקח. המנהל יהי הפוסק האחרון לגבי אישור המחיר לעבודה הנוספת.

 
המנהל יהיה הפוסק האחרון לקביעת האם עבודה מסוימת הנה עבודה נוספת או עבודה הכלולה 

 של החוזה.  במחירוןבמחירי היחידה השונים 
 

 עבודות שינויים:   00.34
 

דות שינויים תחשבנה אותן עבודות המשנות את הסטנדרטים שנקבעו  בתוכניות  ושאושרו לביצוע עבו
על ידי המפקח מראש ובכתב. לדוגמה אם במקום פריט כלשהו המופיע בכל מסמכי החוזה כעשוי 

פלדה ומסיבה כלשהי המפקח מורה על ביצועו בחומר פלב"מ, הדבר יהווה "עבודת שינוי" שתשולם 
 להלן.  5מפורט בסעיף על פי ה

 
במסגרת עבודות שינויים, יהיה ניתן לצמצם את היקף ביצוע העבודות על ידי ביטול סעיף מסעיפי 

 פרק ו/או פרק שלם בכתב הכמויות בשלמותו. -כתב הכמויות בשלמותו,  או על ידי  ביטול  תת
  

ים או עבודה הכלולה המנהל יהיה הפוסק האחרון לקביעת האם עבודה מסוימת הנה עבודת שינוי
 במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות של החוזה. 

 
 
 
 
 

 עבודות עפר -01פרק 
 

 .   גבהים:
 
.  על הקבלן לבדוק באתר את התאמת הגבהים הקיימים מול הגבהים  המסומנים בתכניות. על 1

ים הקבלן לסמן באתר גבהים נוספים ככל שיידרש  במקומות הדרושים. כל ערעור על הגבה
המסומנים בתוכניות ו/או על המצב הקיים באתר העבודה לעומת התיאור בתוכניות,  ייעשה לא 

יאוחר משבעה ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה. לאחר מכן לא תוכר שום טענה לגבי נכונות ו/או 
 אי התאמת  הגבהים והתוכניות תשמשנה בסיס לכל עניין ודבר  לגבי עבודות העפר.

 
 להתחיל בעבודות העפר לפני אישור המדידות על ידי המפקח. .    אין 2
 
 .    הבדיקות והמדידות לפני ואחרי בצוע העבודה תעשנה על ידי  הקבלן ועל חשבונו. 3
 

 על הקבלן לבדוק ולסמן גבהים של עבודות עפר )חפירה ומילוי( על ידי מודד מוסמך בלבד. 
 
 
 

 .   חפירה ומילוי: 
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ס"מ, ימדד בנפרד )ראה סעיף חישוף(  החישוב יבוצע  20 30ייעשה חשוף לעומק של בכל שטח האתר 
 ס"מ.לפי גודל השטח הנמדד. 6ס"מ וישולם לפי כמות במ"ק של עומק  20 30לעומק של 

 חישוף:  
במפרט הכללי, סעיף זה כולל: חישוף, ניפוי, מיון  51012בנוסף לעבודות החישוף כמפורט בסעיף 

ערימות פסולת, ואשפה, פינוי שברי אבן, פינוי פסולת בניין לרבות גושים ורצפות מבטון, ופינוי של 
וניפוצם במידת הצורך, וכל חומר אחר קיים באתר, וכן חישוף  לעומק  לפי דרישות הפיקוח בכל שטח 

האתר, לרבות ניקוי האתר מכל פסולת, וערימות אשפה, פסולת בניין, עקירת עצים, עקירת גדמי 
ים, פרוק גדרות מכל סוג, פרוק מבנים מאבן ומבטון מזויין, פרוק רצפות בטון, פרוק מיסעות עצ

אספלט, פרוק מדרכות ואבני שפה, וכל עבודות הפרוק הנדרשות, ופינוי כל החומרים מהאתר 
 כפסולת.

 המחיר כולל גם את כל עבודות הלואי הנדרשות לקבלת שטח נקי ומוכשר לעבודות העפר.
החישוף וכן חומרי הפסולת אורגנית משיחים עצים שורשים וכו' יחשבו כרכושו של הקבלן  כל חומרי

 ויפונו מן האתר כפסולת כולל אגרות מטמנה לאתר גזם.
 פסולת הבנין יבוצע מערום על ידי ועל חשבון הקבלן, אגרות מטמנה ישולמו בנפרד.

סמן על גבי תכנית את השטחים עבודות החישוף תבוצענה רק עפ"י הוראה בכתב מהמפקח, אשר י
 שבהם נדרש החישוף.המדידה לתשלום:  במ"ר

 
לאחר החישוף, ניפוי ומיון יסולקו כל  השאריות  של פסולת בניה ו/או של  פסולת אורגנית לאתר 

 שפיכה מאושר על ידי החברה.
 

רקע שנחפרה עבודות החפירה כוללות גם את ניפוי, מיון והרחקת פסולת גסה וחומרים זרים מתוך הק
 במקום, ביצוע מערום והעברת החומר שימצא ראוי לדעתו של המפקח, אל אזורי המילוי.

 
עודפי החפירה שימצאו ראויים למילויים יועברו לאזורי המילוי בתחום האתר, לאחר שנופה מהם כל 

 חומר זר ופסולת.
הם כלולים במחירי מחיר העברת עודפי החפירה בחלקם או במלואם אל אזורי המילוי והידוק של

 היחידה של החפירה, ולא ישולם בגין העברה בנפרד.
הקבלן יבצע מדידות שטח מפורטות הכוללת חישוב כמויות ערוך וחתום ע"י מודד מוסמך בכל גמר 

 שלב לפי הסדר הבא : 
 בגמר ביצוע חישוף

 בגמר סילוק פסולת בניה מהאתר במידה וקיימת 
 בשלב חפירה ראשון 

 לפני הידוק ראשון ושוב בגמר מילוי –בשלב מילוי 
 

כל המדידות הינן להוכחת ביצוע ויבוצעו על חשבון הקבלן וללא תמורה מהמזמין, למען הסר ספק 
 המדידה הקובעת הינה המדידה שתתבצע על ידי מודד מטעם המזמין.

 
 

 .   חפירה ו/או חציבה: 
 

עבודות החפירה ו/או חציבה תבוצענה על פי ההנחיות שבמפרט הכללי,  עד לעומקים  הדרושים לשם 
יישום פני הקרקע למפלסי תחתית של הרצפות ו/או של המצעים שמתחת לרצפות ו/או למפלסים 

 אחרים כפי שייקבע על ידי המפקח. 
 

כילות אבנים, העבודה כוללת  בגמר החפירה, יסולקו מהאתר עודפי החפירה,  הפסולת ועדשות המ
תשלומים, העמסה, הובלה, כניסה לאתר השפיכה ויישור ערימות הפסולת לאחר הפריקה ע"י מכשיר 

 מכני, הכל בהתאם לתכניות והנחיות המפקח באתר. 
 

תשלום אגרות מטמנה לפסולת בניין )לא גזם( ישולמו בנפרד, הקבלן יבצע  מערום של פסולת הבניין 
 ניפוי ומיון, יבוצע מדידת מערום על ידי מודד מוסמך.לאחר ביצוע 

 
ק"מ למרחקי הובלה  1חומר/פסולת לכל  במידת הצורך למקרים חריגים בלבד, תוספת עבור הובלת 

 בלבד.המזמין ש"ח למ"ק/ק"מ. שימוש בסעיף הינו באישור  1.2הגבוהים מהנדרש בחוזה, 
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על סמך  המזמיןש"ח/מ"ק להחלטת  50תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 
נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת 

 הסביבה 
 .והרשות המקומית

 
תית מהצפיפות המעבד 98%תחתית החפירה )הידוק שתית וצורת דרך( תהודק לצפיפות של 

שבסעיף  3המקסימלית ובתנאי רטיבות הנדרשים ולא יפחת מהערכים המצוינים בטבלה מספר 
 שבמפרט הכללי או החמור בניהם ולפי החלטת המפקח. 510263

 
עבודות החפירה כוללות יישור הקרקעית )"יישור שטח" ו/או הכנת "צורת דרך"(, עיבוד למפלסים 

)הידוק מבוקר ישולם בנפרד(, הכל  בהתאם למסומן  ו/או לשיפועים הדרושים והידוק מבוקר,
 בתוכניות ולהנחיות המפקח.

 
עבודות החפירה לתעלות, במידה ונדרשות, וכן עיצוב והידוק המדרונות, כלולים במחיר החפירה 

 בשטח, ולא ישולם בנפרד עבור החפירה לתעלות.
 

כפסולת והכנת שתית. העבודה עבודות עפר וחציבה  בשטח. הידוקי מילויים, סילוק עודפי עפר 
תיעשה לפי המידות, הגבהים והשיפועים המסומנים בתוכניות וכמפורט במיפרט ובכתב הכמויות. כל 

עבודות הלוואי כגון : העמסה, העברת העפר לשטחי המילוי, הובלה לכל מרחק שידרש, פריקה, פיזור, 
 מורשה כלולים במחיר העבודה. ייצוב, יישור החומר , הידוק וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר

 
במסגרת חוזה זה, בכל מקום שבו מוגדרת חפירה, הכונה היא גם לחציבה. למטרת חוזה זה קיים 
סעיף אחד בלבד הן לגבי המדידה, והן לגבי ביצוע העבודה והתשלום וללא קשר לכלי המבצע את 

 העבודה.
 

מקומי באתר ,לא ישולם מילוי על עבודות חפירה ישולמו פעם אחת גם אם החומר שימש למילוי 
 חומר שנחפר באתר בתשלום.

 
מופנית בזאת תשומת לב הקבלן לעובדה שעבודות החפירה עלולות להתבצע בשטח עם עצים מוגנים 

אי לכך הקבלן ינקוט בכל  אור יהודה.או צמחי עצי נוי או דקלים שניטעו לאחרונה ע"י עירית 
האמצעים הדרושים כדי להימנע מפגיעה בעצים מוגנים. במקרה ויתגלו עתיקות מכל סוג שהוא יהיה 

 על הקבלן להפסיק את העבודה באותו מקום ולהמתין להוראות מן המפקח.
 

על מנת לקבל מידע על אופי הקרקע ומקומות במילוי וחפירה לאורך הכבישים מופנה  הקבלן 
 כניות עבודות עפר של האתר.לת

 
בסמכותו של המפקח להורות לקבלן על מיקומו המיועד של החומר החפור ו/או חצוב באזורי המילוי, 

גם אם הדבר עלול לגרום לאיחסון ביניים של החומר ו/או למרחקי הובלה שאינם אופטימליים ו/או 
 תוספת עבור ביצוע הוראות אלו.להורות על שינויים אחרים בסדר עבודת הקבלן. לא תשולם כל 

 
בחפירה בחומר חרסיתי, על הקבלן להתחיל בסלילה מיד אחר גמר החפירה, כדי לשמור על הרטיבות 

 הטבעית הקיימת.
 

העבודה כוללת חפירה או חציבה או מילוי בידיים במקרה ששימוש  בכלים מכניים הוא בלתי אפשרי 
ינים, עמודי חשמל, עמודי טלפון, קירות, גדרות, מסיבות כלשהן כגון ליד כבישים קיימים, בנ

 עצים,כוכים, צנורות מים, ביוב וכו', וכן עבודה בשטחים קטנים, בודדים או צרים.
 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים לבל יגרם נזק כלשהו לקירות, לעצים ולאלמנטים אחרים הקיימים 
 באתר ושאינם מיועדים להריסה או שינוי.

  .נזק על הקבלן לתקנו מיידית ועל חשבונו, לשביעות רצון ולאישורו של המפקח במקרה של גרימת
 5במקרה של פגיעה בעצים קיימים, יחויב הקבלן לעקור את העץ הפגוע וישתול תמורתו עץ מבוגר בן 

 שנים לפחות ובגודל העץ הפגוע לפחות.
 
 
 מילוי מובא מבחוץ:   
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לצורך ביצוע מילוי חוזר ו/או מילוי באותם    המקומות מיטב החומר החפור יאוחסן באתר  ויישמר 

 בהם יורה  המפקח. 
 

המילוי המובא מבחוץ יהיה מחומר גרנולרי מאושר על ידי המפקח. כמילוי מובא   יחושב אך ורק  
 העודף בין מילוי לחפירה בחישוב נטו תיאורטי על פי המפלסים הקיימים והמתוכננים בתכניות.

 
במפרט הכללי, המחיר כולל גם את הובלת החומר מכל  5100.32מפורטות בסעיף בנוסף לדרישות ה

 מרחק ופיזורו בשטחי המילוי.
 

ס"מ, כל שכבה תהודק הידוק מבוקר בלבד,  בכלי ויברציוני פעיל שיעור  20המילוי יבוצע בשכבות של 
הכללי, הידוק  שבמפרט 510263שבסעיף  3הצפיפות בשדה לא יפחת מהערכים המצוינים בטבלה מס' 

שטחים והידוק המילוי יצריכו בדיקת מערכת צפיפות רטיבות ברמת אנרגיה של  המודיפייד 
ו.,  המתכנן רשאי לדרוש ערכים גבוהים מהמפרט הכללי לקבלת הצפיפות המעבדתית תא.א.ש.

 המקסימלית, בגין הנ"ל לא ישולם כל תוספת לקבלן.
 

 .    סילוק עודפים ופסולת:01.05
 
ה שאינה מתאימה למילוי חוזר ו/או פסולת בניין, תסולק על ידי הקבלן, על חשבונו, למקום האדמ 

מאושר על ידי החברה  והמפקח, ללא התחשבות במרחק ההובלה. לא  תשולם לקבלן שום תוספת 
 מחיר עבור ניפוי וסילוק האדמה והפסולת. 

 
 .    כבישה והידוק: 01.06

 
 ית לדרגת צפיפות נדרשת אלא אם צויין אחרת.עבודות העפר כוללות הידוק השת

 דרגת צפיפות בשכבות מהודקות תהיה כדלקמן: 
 "מודיפייד אשו" מינימום. 98%  -מסלעות 

 "מודיפייד אשו" מינימום. 98% –מדרכות, שבילים להולכי רגל, אבני שפה וגן כלשהן ומדרגות 
 "מודיפייד אשו" מינימום. 100% –חניות, מיסעות וקירות 

ס"מ ובכל מקרה לא  20"מודיפייד אשו" מינימום בשכבות של  92% –מילוי בשטחי גינון ואדמת גן 
ס"מ במשך שנה מביצוע המילוי. מחיר לאדמת גן כולל הידוק  2-תותר שקיעה של אדמת גן יותר מ

 כמפורט בסעיף זה.
 
 דוק זה.הידוק השתית כלול במחיר עבודות העפר.  לא תשולם כל תוספת מחיר בגין הי 

 
 .    עקירות והעתקות של עצים : 01.07
         

או להעתקה העבודה תתבצע ע"י הקבלן בליווי אגרונום צמוד ובקבלת \בשטח קיימים עצים לעקירה ו
 אישורים נדרשים מקק"ל ותשולם בסעיף מתאים כפי שנקבעה בחוזה ובכתב כמויות .

 
 ות עפר ותחולת המחירים:.     אופני מדידה ותשלום מיוחדים לעבוד01.07

 
 עבודות  העפר תימדדנה ותשולמנה במטר קוב )מ"ק( נטו בחישוב תיאורטי על פי התוכניות. 

 
.   חישוב הכמויות יעשה תיאורטית לפי המסומן בתוכניות כמצב קיים ומצב מתוכנן. המצב 01.06.03

ידי המפקח, בטרם התחיל  הקיים יהיה על פי תוכניות מדידה של  המצב הקיים, שנמסרו לקבלן על
בביצוע העבודות. לאחר ביצוע עבודות העפר, יכין הקבלן  תוכנית מדידה המראה את הביצוע בפועל 

לעומת המצב המתוכנן. התוכנית תוכן  על ידי מודד מוסמך בלבד, ותאושר על ידי המפקח לאחר 
 בדיקת התאמת הביצוע בפועל לתוכניות העבודה.

 
שיבצע הקבלן למרווחי עבודה, לא תימדדנה ולא תשולמנה בנפרד, ומחירן כלול  .     חפירות01.06.04

 במחיר היחידה של יתרת העבודות
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.     הידוק תחתית החפירה לא יימדד ולא ישולם בנפרד, ומחירו כלול במחיר היחידה של 01.06.05
ר שטח" וכדומה, לא עבודות החפירה. למען הסר כל ספק, המלאכות הקרויות "צורת דרך" ו/או "יישו

 ימדדו ולא ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחיר החפירה.
 

.      כמות המילוי המובא מבחוץ תחושב תיאורטי כעודף בין המילוי לחפירה. בניגוד לכתוב 01.06.06
במפרט הכללי, פיזור המילוי בשכבות והידוקו המבוקר, לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד, ומחירם כלול 

ק מילוי. הוראות סעיף זה חלות על מילוי מובא מבחוץ ועל מילוי המקומי )עודף מילוי על במחיר למ"
 חפירה(.   

 
 
 

.     סילוק הפסולת לאתר פסולת מורשה ותשלום אגרת סילוק הפסולת לרשויות  ימדדו 01.06.07
 .ו/או מפרט הטכני וישולמו בנפרד ומחירם מפורט בכתב הכמוית
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 ,08, 01מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרקים מס' 
 ם אחרים שלו.יבמפרט הכללי, או פרקים רלוונטי 18
 
 

,עבודות אזרחיות לחברת החשמל ותשתית תקשורת בשכונת סקייה  תאורה - 08.1פרק  
 צפון 

 
 

 כללי 08.01.01
 

רחובות עבודות אזרחיות עבור יחס לביצוע תאורת יהמפרט להלן מת .א
חברת החשמל  ותשתיות תקשורת לעיר חכמה בשכונת סקיה צפון  

 באור יהודה.
 

כל עובדי הקבלן הזוכה יהיו אינטגרלים )שכירים( של הקבלן. לא יותר  .ב
 לקבלן להכניס לאתר העבודה קבלני משנה.

 
א'  160קבלן החשמל יהיה רשום ברשם הקבלנים בקבוצת סיווג  .ג

 לפחות.
 

 עיריית אור יהודה והמפקח בשטח.קבלן החשמל יאושר ע"י  .ד
 

קבלן החשמל יעסיק באתר מנהל עבודה עם רשיון חשמלאי הנדסאי  .ה
לפחות, מנהל הביצוע מטעם הקבלן יהיה בעל רשיון חשמלאי ראשי 
 לפחות, כל יתר עובדי הקבלן יהיו בעלי רשיון חשמלאי עוזר לפחות.

 
ההוראות כל העבודה תבוצע ע"י הקבלן בהתאמה לחוק החשמל על כל  .ו

והתוספות שבו. בהתאם לתקנים הישראליים השונים. בהתאם למפרט 
המפרט הטכני המיוחד, הנחיות , 08הכללי למתקני חשמל שסימולו 

חברת החשמל לביצוע עבודות אזרחיות והסבות חל"ב עבור חברת 
והוראות חברת החשמל , הנחיות עבודה של עיריית אור יהודה 

חוק, תקן, הוראות )תאור טכני( החשמל ובזק. סדר העדיפות: 
 מפרטים כללים וכן התאמה לדרישות חברת החשמל וחברת בזק.

 
אם תוך ביצוע ימצא הקבלן הכרח לשנות את דרך המעברים של  .ז

המתקן מכפי שסומנה בתוכניות, יבוא בדברים עם המהנדס לצורך 
קבלת אישור על כך מראש. ובגמר העבודה יגיש למהנדס תוכניות 

 של המתקן כפי שבוצע למעשה. מעודכנות
 

הקבלן המבצע יהיה אחראי על התשתיות שביצע )צנרת, כבלים,  .ח
להשחלה וחיבור כבלים של חברת  יסודות( ועל אחזקת התשתיות עד

 .םלהצבת העמודים והפנסים והפעלתהחשמל ועד 
 

 בגין פיצול העבודה לשלבים לא יקבל הקבלן כל תוספת. .ט
 

ו/או להגדיל או להקטין את הכמויות ברשות המזמין לבטל סעיפים  .י
 בכל היקף שהוא, מבלי שלקבלן תהיה כל תביעה שהיא. לביצוע 
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בכל מקרה בו ידרש הקבלן לחבר ו/או להשלים חלק מתקן אשר בוצע  .יא
ע"י אחרים, יהיה עליו לבצע בדיקות בנוכחות הקבלן האחר בחלק 

ידווח מיד ויאשר זאת המתקן שמדובר עליו, ובמקרה וימצאו תקלות, 
. במידה ואין של מחלקת המאור והמפקח הצמוד בשטח ע"י המפקח

כל סימוכין מאושרים לכך שהמתקן נמצא פגום, סימן הוא שהקבלן 
קיבל את חלק המתקן שבוצע ע"י אחרים ללא כל פגם. הקבלן יהיה 

אחראי מכל הבחינות על העבודה והחומרים שבוצעו ע"י אחרים מרגע 
יו להשלים העבודות שבוצעו ע"י אחרים, להוציא התיקונים שקיבל על

אשר אושרו ע"י המפקח בזמן קבלת העבודה מהאחרים ואחריות 
הקבלן תחול גם על העבודות אשר הושלמו ע"י אחרים, ועל ביצוע 
 התיקונים במידה וקיבל הוראה מהמפקח לביצוע התיקונים הנ"ל.

 
ן אחרת, אזי כל חלק של במידה ולא יצוין במפורש בכתב ע"י המזמי .יב

העבודה אשר ימסר לביצוע יבוצע בשלמות וימסר למזמין כאשר הוא 
פועל ועבר בקורת של חברת החשמל, וקיבל אישור בכתב על כך 

יגויות מצד חב' החשמל או הבודק ישהבדיקה עברה ללא כל הסת
בשטח והמפקח  המוסמך וכן קיבל את אישורו בכתב של המפקח 

כך שהעבודה נעשתה בשלמותה ולשביעות  עלר מטעם מחלקת המאו
 רצונו המלאה.

 
 

 אחריות .יג
 

 אם לא נאמר במפורש אחרת ביתר המסמכים המצורפים
 תהיה אחריות על חומרים ועבודה לפי: למכרז/חוזה, אזי

 
 שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.  5 –לכבלי חשמל  .1
המזמין. שנים מיום קבלתם ע"י  5 -לעמודי תאורה וזרועות  .2

 בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה.
 – על כל מרכיביהם לרבות נורות לד ודרייברים לפנסי תאורה .3

שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. בתקופת האחריות  5
לא יראה כל סימן לכלוך מכל סוג  שהוא בתוך הפנס וכל סימן 

 חלודה שהוא בפנס בשלמותו. 
צא פגום יוחלף בחדש, בתקופת האחריות כל פריט אשר ימ .4

ופריט אשר הוחלף, בחדש תחול עליו אחריות מחודשת החל 
והכול על חשבון הקבלן. כל פריט פגום  -מתאריך ההחלפה 

שעות בימי חול מיום מתן  48יוחלף וכל עבודה תתוקן תוך  
  ההודעה.

בתקופת הבדק, האחריות לפנסים תהיה מלאה של הקבלן,  .5
על הפנסים תהיה מלאה של לאחר תקופת הבדק. האחריות 

ספק הפנסים כולל אחריות להחלפתם על עמודים קיימים 
 במידה ויידרש.
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 סימון תוואי החפירה והעמודים 08.01.02
 

 על הקבלן לסמן בגיר את מיקום עמודי התאורה בריכות וכו' בצבע עם מספר .א
ת והקידוחים, ולקבל א העמוד ולסמן על גבי מצע החפירה את תוואי החפירה

 אישור המפקח לתוואי החפירה. אין להתחיל לבצע חפירות לפני אישור תוואי
 החפירה ע"י המפקח.

 ביצוע סימון העמודים והבריכות יבוצע ע"י מודד מוסמך ועל חשבון הקבלן.
 
 

 סימון של הבריכות 08.01.03
 

, הן אלו הקיימות ותקשורת עירוניתבריכות מעבר והסתעפות לקוי תאורה  .א
יצוע התאורה, והן אלו החדשות, תסומנה   בכתובת: שימוש בב ואשר יש להן

" ע"י מסגרת ומכסה עם שילוט יעוד תא תקשורת עירונית" "תאורה" ו/או
, סמל עיריית אור יהודה בהתאם להנחיות המפקח בשטח ואישור הביקורת

 המפקח מטעם מחלקת המאור.
 

בכל מקום שהמזמין יחליט להשתמש בקוי צנרת קיימים ובריכות מעבר  .ב
קיימות, על הקבלן יהיה לנקז המים מהברכות, לנקותן, לנקות הצינורות לכל 

לאחר מכן להשחיל הכבלים בצינורות. בגין ביצוע הנ"ל לא יקבל  אורכם ורק
 הקבלן כל תוספת שהיא.

 
 חפירת תעלות 08.01.04

 
 לפני החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפירה. .א

 כלים ומכשירים מתאימים.הוידוי יעשה ע"י הקבלן באמצעות 
 

יש לסלק כל אלמנט אשר מפריע לחפירת התעלה ולקבל אישור לתוואי  .ב
החפירה. אישור המפקח לתוואי החפירה אינו משחרר את הקבלן מאחריותו 

 לכל נזק אשר יגרם עקב החפירה.
 

 ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים, 90יהיה לפחות  במדרכות עומק החפירה .ג
  "מ, אלא אם צויין אחרת בתוכניות.ס 40:60רוחב התעלה 

 
שכבות של ריפוד חול ברוחב כל התעלה. שכבה ראשונה  2חפירה תהיינה  .ד

ס"מ מתחתית התעלה, שכבה שניה )לאחר הנחת הצנורות  10בעובי של 
ס"מ מעל חלק עליון 10הנמדדים בנפרד( בעובי שכזה שגמר פני הריפוד יהיו 

 של הצינור.
 

 ס"מ וסרט סימון 20כסוי התעלה יבוצע בשכבות, עם הידוק כל שכבה של  .ה
 ס"מ מפני השטח. 30מפלסטיק בעומק של 

 
כל עבודות החפירה בכביש ו/או במדרכה ושיקום הכביש ו/או המדרכה  .ו

 של המפרט הכללי הבינמשרדי. 51יבוצע לפי פרק 
 

 דת ידיים.יש לבצע את החפירה בעבו -רותים אחרים יבכל מקום בקרבת ש .ז
 

יש להחליפה  -בכל מקום אשר בגלל החפירה נפגעה אבן שפה כל שהיא  .ח
 שפה זהה חדשה על חשבון הקבלן. באבן

 
 יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר ולהשיב את פני השטח לקדמותם. .ט

 
 
 

 אישור ציוד ונתונים טכניים 08.01.05
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והמפקח לציוד אשר הוא  יהודה, עיריית אור על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המתכנן

הציוד, הקבלן יספק נתונים טכניים של  עומד להרכיב במסגרת העבודה. עם הגשת הדרישה לאישור
ולמפקח , למפקח  מטעם מחלקת המאור ייצרן הציוד בשפה העברית או האנגלית.הפנייה למתכנן 

התחלת עבודה. ציוד לא ימים מיום חתימת החוזה או קבלת צו  10לאישור הציוד תהיה תוך בשטח 
פשר הקבלן למפקח ולמתכנן לבדוק את הציוד וכל עוד לא התקבל ייובא לאתר העבודה כל עוד לא א

 על אישורו לכך.מטעם מחלקת המאור אישור בכתב מהמתכנן ומהמפקח 
 אין אישור כזה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות לטיב המוצר. 

והמפקח, יתקין הקבלן דוגמא של כל סוג  עיריית אור יהודהלאחר אישור הציוד ע"י המתכנן,   
 של עמוד עם הפנסים שעליו, ולהדליק את הפנסים שעליו בצורה מושלמת.

רק לאחר אישור דוגמת הציוד המותקן ולאופן ההתקנה ע"י הגורמים הנ"ל, יגש הקבלן לבצע את 
מודים והפנסים. בגין ההדלקה הנסיונית הנ"ל לא יקבל הקבלן כל שאר העבודה ולהתקין את יתר הע

 תמורה שהיא, והינה כלולה במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
 
 

 יסודות לעמודי תאורה 08.01.06
 

 הבור ליסודות העמודים יבוצע ע"י חפירה לעומק בהתאם לשרטוטים. .א
בד. מידות גודל היסודות כפי שמפורטים בתכניות , הינן מידות משוערות בל

על הקבלן לקבל אישור ע"י קונסטרוקטור מטעמו ועל חשבונו. בכל מקרה , 
 גודל היסוד לא יהיה קטן מהמידות המסומנות בתכניות.

 
 ורך היציקות, כל עבודות הברזלנות תבוצע ע"י ברזלן מקצועי והיציקותלצ .ב

 ובהתאם לשרטוטים. 30-בתהיינה מבטון 
 

 מרווחים בין מרכזי ברגי היסודלפני היציקה, על הקבלן לבדוק התאמת ה .ג
למרכזי החורים של בסיס העמוד אשר ימוקם על היסוד. ברגי היסוד יהיו 

 כפי השרטוטים ובמרווחים כמפורט לעיל.
 2קצה בורג היסוד הבולט מיציקת הבטון של בסיס העמוד יצופה באבץ חם. לכל בורג יסוד יהיו 

 אומים ודיסקית מגולבנים.
משחת גריז גרפיט ויולבש עליהם להגנתם צינור "פד" שהקצה העליון שלו קצות הברגים ימרחו ב

 יבלוט מעבר לברגים וימולא בגריז גרפיט.
 

במידה וחלק מהיסוד בולט מעל פני השטח אזי חלק זה של יציקת   .ד
יהיה בתבנית עם דיקטים בצידה הפנימי, ועם פינות קטומות, ולאחר  היסוד

 יציקה זו. הסרת התבנית יוחלקו כל הפאות של
 

לכל יסוד עמוד יוכנסו צנורות למעבר כבלים. מספר הצנורות יהיה כמספר  .ה
+, אלא אם צויין אחרת במפורש 1 הכבלים הנכנסים ויוצאים מהעמוד

 בתוכניות.
 

  עמודי התאורה 08.01.07
 

כל עמוד ישא תו תקן ישראלי על כך שנבדק ע"י מכון תקנים מורשה  .א
העמוד יתאים  שבמפרט זה.מתאים לתקן הישראלי ולדרישות  ונמצא

מ' שניה  47לסטנדרט עיריית אור יהודה ויהיה למהירות רוח של 
 לפחות.

 שים לב: לא יותר כל פגם בגילבון עמוד תאורה וזרועותיו. 
 

כל העמודים ימוקמו במיקום המסומן ע"פ התכניות. לפני ביצוע  .ב
היסודות לעמודים, באחריות הקבלן לסמן את העמודים בשטח ע"י 

דד מוסמך ולקבל את אישור המפקח בשטח ואת אישורו של המפקח מו
 מטעם מחלקת המאור.
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פתחים עבור מגשי הציוד. מכסה הפתח יחוזק  יובעמודי התאורה יה .ג
אשר לא יהיה ניתן להוציאו ואום נצרה  לעמוד ע"י בורג אלן מנירוסטה 

מהמכסה )כך שהבורג לא יאבד כאשר פותחים את מכסה פתח העמוד(. 
ודל הפתח יתואם, לפני ייצורו, לגודל מגשי האביזרים אשר יוכנסו ג

 אליו.
בפתח העמוד יהיו תפסנים אשר יבטיחו חיזוק איתן של מגשי האביזרים, כמו כן יהיה בו בורג פליז 

דיסקיות פליז רגילות, אחת קפיצית מפליז ושני אומי פליז, עבור חבור פס  4מולחם לעמוד עם  3/16"
המגש יכלול פס הארקות מפליז  לעמוד, ופס הארקה מגולבן מלוחית שביסוד העמוד. הארקה מנחושת

רזרבה , כולל כבל מחזיק דלת  2-ברגים לפחות אחד לכל חוט ו 7עם בורגי וטבעות פליז , יכלול 
 מפלדה מצופה ניילון עם מופות לחיצה בקצוות.

 
ות בהתאם להנחי על כל עמוד יצבע בצבע בלתי מתקלף מספר העמוד .ד

 עיריית אור יהודה.
 

לכל פנס לפי סוג העמוד וסוג הפנס ניתנת לפירוק לכל עמוד תהיה זרוע  .ה
 של העמוד. ובצבע גמר זהה לזה

 
 עמודים מפלדה יהיו מגולבנים בגלבון חם ללא בועות וללא פגם בגלבון. .ו

הגלבון יעשה לאחר נקוי יסודי של העמוד בהתזת חול וכימיקלים. עובי 
 מיקרון. 100חות הגלבון יהיה לפ

 העמוד יהיה באורך כמפורט בכתב הכמויות. 
 מ"מ מעל הבסיס. 600בעמוד יהיו פתחים לאביזרים החל מגובה 

 פתחי האביזרים מחוזקים כדי שלא להקטין את עמידות העמוד לכפיפה לכל כיוון שהוא. 
 אורך בורג היסוד יהיה בהתאם לתקן הישראלי ולהמלצות היצרן.

 
 ס"מ ראשונים של העמוד יצבעו 30 -וברגי היסוד  -לאחר הצבת העמוד  .ז

ווצר חלל כל שהוא בין בסיס הבטון לבין הבסיס יחם. במידה וי זפתב
, בהחלקה B200מסוג המתכתי של העמוד, אזי חלל זה יסתם ע"י בטון 

 עם גימור נאה ועמיד מפני סדקים.
 

 ם אליו.לעמוד יהיו אמצעים לחיזוק הזרועות של הפנסי .ח
 

 העמוד יהיה עם שרוול זנד. .ט
 
 

 ופנסים -מחזיקי דגלים  -זרועות  08.01.08
 

הזרועות לעמוד תותאמנה לסוג העמוד ולסוג הפנס ויהיו להן מתאמים  .א
אשר יבטיחו אטימה מוחלטת בין הזרוע לעמוד ובין הזרוע לפנס. על הקבלן 

להציג שרטוט של הזרוע עם העמוד והפנס. צורת החיזוקים וההתאמות 
 ביניהם.

 
דגלים. מחזיק הדגלים יהיה  2-ללעמודי התאורה יסופקו מחזיקי דגלים  .ב

ס"מ. עבור כל דגל, עשוי חומר בלתי  15באורך של  1בעל קנה קליטה "
 מחליד. על הקבלן יהיה להציג שרטוט של מחזיק דגלים כנ"ל.

 
 הפנסים יהיו מדגם המפורט בכתב הכמויות. .ג

 הציוד בתוך גוף התאורה יצוידו במחברים מהירים מסוג תקע שקע.כל המוליכים המחוברים למגש 
 
 
 
 
 
 

  ופס הארקה -ציוד להפעלת הנורה  08.01.09
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 עבור כל פנס יהיו מגשי האביזרים הבאים: .א

 
 תוצרת "כפר מנחם", P.V.C -עשוי ממגש ציוד בתוך פתח העמוד יהיה  1.א

 יכיל:בוי עליו. המגש יעם גגון המסתיר כל חלק מהציוד מפני נפילת מי ע
 

תוצרת  "FAZ"כדוגמת עם ניתוק אפס א'  10מא"ז לזרם  -
MOELLER דין", עם שילוט לפאזה  עבור כל פנס, מורכב על פס"

עם מעצורים  ולאיזה פנס הוא מיועד, ועם כיסוי פלסטי מתאים
 בקצוות של הפס.

 
כבלים  3" מותאמים לקליטת SOGEXI COPAKמהדקים תוצרת " 4 -

הנחיות  לעמוד, עם שילוט סנדביץ' לפיבחתך הכבלים הנכנסים 
 עם מעצורים בקצוות של הפס. המפקח

 
 מהדקי יציאה מסוג תקע שקע עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל -

 אחד מהפנסים עם סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך.
 

ממ"ר לכל פנס. החל ממהדקי היציאה במגש  X.L.P.E 2.5*3 כבל -
מהדקי תקע שקע  ת הכבל יהיו עםשבעמוד ועד למהדקים שבפנס. קצו

 לחיבור מהיר.
 

 חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם. -
 

 בפנס בנוסף לציוד האינטגרלי שמסופק ביחד עם הפנס יהיו: 2.א
 

מהדקים לקליטת הכבל ממגש הציוד שבפתח העמוד, ומהדקים  -
ליציאה לבית הנורה עם החיווט, ובורג להארקה עם החיווט, ועם 

 ט מושלם.שילו
 

מהפנס.  מגש ציוד מקורי של ייצרן הפנס הניתן לפרוק והרכבה בקלות -
ללא צורך בכלי עבודה, עם כבל גמיש שבו תקע  ובית תקע לשם החבור 

 בין מגש הציוד לבין המהדקים שבפנס.
 

 כל פרטי החיווט בין הציוד שבפנס עם שילוט מושלם. -
 

 העמוד יצוין בו עבור איזהכל פריט ציוד במגש האביזרים אשר יהיה בפתח  .ב
 פנס הוא מיועד, )במידה ויש יותר מאשר פנס אחד(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חרושתית צביעה 08.01.010
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 צביעה תהיה לפי המפורט להלן:
 

 הכנת השטח .א
 

 בדיקה ויזואלית של פני השטח. 1.א
 

במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות  2.א
 דטרגנט חם בהתזה.

 
מ"מ או  0.7עד  GRITמ"מ או  0.5בקוטר עד  SHOTהתזת גרגירים  3.א

 תערובת של הנ"ל.
 

 ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק. 4.א
 

 בחינה ויזואלית של פני השטח. 5.א
 

 במידת הצורך ליטוש כנ"ל במקומות הכשל של ציפוי האבץ. 6.א
  

 
 צביעה .ב

 
בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס ( או לחליפין FRICTION) TRIBO -איבוק בשיטת ה

מיקרון  80בעובי  GASUNG FREE OUT( בעלת תכונות BILD-HIGH) HBפוליאסטר טהור מסוג 
הגרמני  B.S.Gמאושרת לפי תקן  7000לפחות בשכבה אחת. האבקה תהיה מתוצרת אונברקול סידרה 

 לדהייה או שווה ערך, הגוון לפי דרישת המזמין.
 

 קליה .ג
 

דקות. לאחר  10מעלות למשך  140–155הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של קליה  
 דקות נוספות. 20מעלות למשך  180-220מכן, 

 דקות. 15מעלות למשך  185 -לא תפחת מ המתכתטמפרטורת   הערה:
 

 קירור .ד
 

קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה 
 מעלות צלסיוס לפחות. 35-40פרטורה לרמה של הטמ

 
 בקרת איכות .ה

 
 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.

 מ"מ לא יהיה קילוף. 1בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים 
 מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה.

 .ISO 9002המפעל מאושר לפי תקן 
 

 אריזה .ו
 

מ"מ לפחות שיחוזק בשני קצותיו בעזרת סרט הדבקה  0.5המוצרים יארזו בשרוול פוליאתילן בעובי 
 למניעת גלישת השרוול.

 האביזרים יארזו בנפרד בשקיות פוליאתילן.
 

 תאורה,עבודות אזרחיות לחברת החשמל  ותשתיות לתקשורת בשכונת סקיה צפון  - 08.2פרק 
 

במפרט הכללי, או  18, 08להשלים, להוסיף או לשנות את פרק מס' אופני מדידה ומחירים אלו באים 
 פרקים רלוונטים אחרים שלו.
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 כללי 08.02.01
 

מחירי היחידה יכללו את האספקה ההתקנה ואת כל  החומרים, הציוד,  .א
העבודות, אביזרי העזר ועבודות הלוואי. אלה המוזכרים במסמכים והן 

בסעיפים נפרדים, אך אלה שאינם מוזכרים במפורש במסמכים למדידה 
דרושים לשם ביצוע העבודה בשלמותה ומסירתה במצב פועל לאחר בקורת 
ח"ח. במקרה שרשום "אספקה בלבד", המחיר כולל אספקת כל החומרים 
והאביזרים הדרושים להתקנה מושלמת. האספקה תהייה ממחסן הספק 

ות, וכן לאתר הבניה, לרבות ביטוח כולל על כל הציוד, מיסים ואגרות לרשוי
 תאום עם הקבלן שיבצע את עבודות ההתקנה.

 
כל כמויות הן באומדנה בלבד וברשות המזמין לשנות הכמויות או לבטל  .ב

 סעיפים מבלי שהדבר ישמש כעילה לשינוי מחירי היחידה בסעיף כל שהוא.
 
 

 צינורות 08.02.02
 

 משיכה. . מחיר הצינורות כולל חוטיעשה לאורך תוואי אופקי של הצינורימדידת צינורות ת
 

 חפירת וחציבת תעלת כבלים 08.02.03
 

אשר המפקח יורה על כך,  יחידת מחיר לחפירת וחציבת תעלה תכלול גם חפירת ידיים בכל המקומות
 לפי מטר אורך בקו אופקי. -המדידה  ואת כל החומרים והעבודות כמפורט לעיל. יחידת

 
 בריכת מעבר לכבלים 08.02.04

 
המפריעים לחפירה, כל החפירות, החצץ בתחתית, פתיחת מחיר הבריכה יכלול גם את סילוק העצמים 

הפתחים בדופן הבריכה, ע"י ביצוע קידוחים , סילוק שאריות העבודה, כסוי בהיקף הבריכה בשכבה 
היה לפני בצוע   תיקון האספלט למצב בו -ס"מ כורכר גרוס. ובמדרכת אספלט ובכביש  20עליונה של 

והבריכה עצמה. איטום כל הצינורות שבהם  יקת בטוןמטבעת ברזל ויצ העבודה. מכסה הבריכה
כבלים וגם אלה שאין בהם כבלים באמצעות מרק פלסטי וסימון על גבי מכסה הבריכה כמפורט 

 במפרט.
 שלעיל. 08.01.03מחיר בריכות המעבר כולל גם סימון של הבריכות כפי שמפורט בסעיף 

 
 כבלים 08.02.05

 
מ' עבור כל כניסה ו/או  2אופקי של הכבלים בתוספת מדידת כבלים תעשה בקו אופקי לאורך תוואי 

יציאה מעמוד התאורה ומחיר ליחידה יכלול את כל חיזוקי הכבל והחבורים החשמליים שלו בשני 
מ'. מחיר כבל כולל גם השחלה בצינור קיים במידה  3קצותיו, עבור עליה למרכז הדלקה התוספת 

 ת הצינור כמפורט במפרט.דרש, וכן את ניקוי הצינור והבריכות בקצוויוי
 

 יסוד בטון 08.02.06
 

 יחידת מחיר ליסוד בטון תכלול גם חפירה לצורך יסוד הבטון, חומרי 
נורות המעבר עבור ייציקה, ברזלי זיון, ברגי יסוד, דסקיות ואומי ברגי היסוד, לוחיות הפלדה, צ

היציקה. כמו כן הכבלים כולל הצינור השמור, חבורי הארקה, וכל עבודות התפסנות הדרושות לשם 
 ישור השטח והשבתו לקדמותו וסילוק כל הפסולת.

 
 עמוד תאורה 08.02.07

 
 מחיר עמוד התאורה יכלול גם את כל החומרים, העבודה, והתאומים

 הדרושים כדי לקבלו מוצב בשטח קומפלט. עם המספור עליו, וכל יתר
 הפרטים כך שיוכל לקלוט את הזרוע. המחיר לעמוד פלדה יכלול גם את

מ"מ קוטר  6ברגי פליז  6מ"מ עם  200*40*5השוואה מנחושת על בורג העמוד במידות   פס , צביעתו
 ברגים לפחות. 7וטבעות  מפליז. 
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מחיר עמוד התאורה כולל גם את התאמת פלטת היסוד בעמוד לברגי היסוד ביסודות הבטון 

 הקיימים.
 מחיר עמוד התאורה יכלול שרוול זנד.

 
 הזרוע 08.02.08

 
גם את כל המתאמים בין הזרוע לעמוד ולפנס וכל האטמים והברגים הדרושים כדי מחיר זרוע יכלול 

 לחזק הזרוע לעמוד, כך שהזרוע תהיה מוצבת על העמוד בצורה תקינה.
 
 

 גוף תאורה 08.02.09
 

 מחיר גוף תאורה יכלול גם את חבורו לעמוד ו/או לזרוע בהתאם לנדרש.
 ל בהתאם וכיוונו בהתאם לנדרש ואת כל ברגי החיזוק הדרושים הכ

 למפרט, כולל כיוון לילי של כל המערכת לאחר השלמתה, במספר פעמים
 ככל שידרש ע"י המפקח.

 דגם גוף התאורה יהיה כמפורט בכתב הכמויות, לא יתקבל גוף תאורה שווה ערך.
 

 מגש ציוד 08.02.010
 

ואת בינו לבין הפנסים,  מחיר מגש ציוד יכלול גם את כל הציוד המורכב עליו עם החיווט והכבלים
 היציאה, וההארקה. התקנתו במקום המיועד לו עם כל חיבורי הכניסה,

 
  תכולת מחירים 08.02.011

 
התוכניות עם  תכולת המחירים תכלול גם את הכנת -בנוסף לאמור במפרט הכללי  .א

הסימונים הנדרשים והסימון בשטח, וסימון הבריכות והכבלים בבריכות, ומספור 
 העמודים.

 
אבוד זמן, עבודה בשעות לא מקובלות, פיצול שעות לא ישולם כל תשלום עבור :  .ב

עבודה, פיצול חלקי עבודה, תאומים, ביקורות, כיווני פנסים, בקורת חברת 
החשמל וקבלת אישורה, הכנת תוכניות מכל סוג שהוא עד לאישורן ולאחר מכן 

תוכניות כפי ביצוע. המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של 
 הכמויות. הסעיפים בכתב

 
לא תשולם כל תקורת קבלן ראשי בנושא הפעלת קבלני משנה, תיאום עם קבלנים  .ג

 אחרים וכו'. הכל כלול במחירי היחידה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שתיות תקשורתת – 18.1פרק 
 

 כללי  18.01.01
 

 כלליה הדרישות והתיאורים הטכניים המיוחדים המפורטים להלן מהווים השלמה למפרט
 הבינמשרדי.

 מתייחסות לעבודה זו במיוחד.ההשלמות הנ"ל 
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מפרט העדיפות תהיה על ה ,הכלליבמקרה של סתירות בין הנוסח המובא להלן והנוסח שבמפרט 
 המובא להלן.

 
לביצוע תשתיות עבור רמזורים הקבלן חייב לבצע את העבודה בהתאם לנוהל העירוני  .1

 ותקשורת.
 

המתוארות  – זהויקט לגבי המכרז הזה כל הדרישות הרלוונטיות לפר תקפותכמו כן  .2
מאגד כל הדרישות של משרד השיכון, הבינוי ומשרד המפרט הכללי הבין משרדי ב

 הבטחון.
 

  . המחירים המוצעים יהיו תקפים לכל כמות ולכל צורות הביצוע שעליהן יוחלט .3
 

 .הן אומדנא בלבדבכתב הכמויות הכמויות המצוינות להלן  .4
 

 .עם גמר העבודה ומסירתה ךתיערידה מדידה סופית בהתאם לדרישות ואופני המד .5
 אספקה, התקנה, חיבורים, בדיקה, ניסוי והפעלה, אלא  יםכל הסעיפים כולל      

 .אם כן מצוין במפורט אחרת    
 

 .מ"מ להשחלת כבלים בעתיד 8מחיר צינורות ריקים כולל חוט משיכה מניילון  .6
 

ממוחשבות )ללא   AS-MADEבגמר העבודה חלה חובה על הקבלן לבצע תוכניות  .7
 תשלום נוסף( ולהגיש אותם לאישור המתכנן והמפקח.

 
 מפרטים  18.01.02

 
 המפרטים המחייבים בעבודה זו ומהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה הם:

 משרדית, במהדורה מעודכנת אחרונה.-בהוצאת הוועדה הבין 18לתקשורת פרק מפרט כללי 
 

 הבהרות 18.01.03
 

לקבל היתר חפירה מעיריית אור יהודה, נתיבי ישראל, בזק והמשטרה, לתאם ולהזמין את על הקבלן 
 וכד' לפני תחילת העבודה. "יכל הרשויות המוסמכות: בזק, חחהמפקחים מטעם 

כל נזק שייגרם עקב פגיעה לתשומת לב הקבלן: בשטח קיימים קווים ומתקנים תת קרקעיים רבים. 
 חשבון הקבלן.באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה על 

כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות והרישיונות הנ"ל, כלולות 
 במחירי סעיפי החפירות המפורטים ברשימת הכמויות.

 
, על הקבלן להתארגן להפעלה כזו. לא לשלבי הביצוע בפרויקטבכפוף  –הפעלת הקבלן תהיה בקטעים 

 יא כלולה במחירי היחידה.תשולם עבורה כל תוספת וה
מחירי היחידה ב התאום עם קבלנים אחרים העובדים בתוואי הינו באחריות הקבלן. תאום זה כלול

 ולא תשולם בעבורו כל תקורה.
לא תשולם כל תקורת קבלן ראשי בנושא הפעלת קבלני משנה תאום עם קבלנים אחרים וכו'. הכל 

 כלול במחירי היחידה.
העבודה תצריך הפעלה בשעות לילה לא שגרתיות, מפוצלות וכו'. לא תשולם כל תוספת עבור שייתכן 

 פיצול זה, עבור עבודות לילה והן כלולות במחירי היחידה. 
 
 

 תשתיות תקשורתלמיוחד מפרט  – 18.2פרק 
  

 צנרת לסיבים אופטיים: 18.02.01
 

 מיועדת להנחת סיבים אופטיים. העבודה כוללת: בכתב הכמויות 18.01פרק הנחת צנרת לפי 
 

 .1531על פי ת"י  11ממ"ר יק"ע  50/63/75בקוטר  HPDEצנרת פוליאתילן -הנחת קנים .1
 כמות הקנים כמוגדר בתכניות.
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הקנים יתאימו להשחלת כבלי תקשורת בנשיפה בלחץ אוויר. יהיו עמידים בלחץ  פנימי  .2

 .1531בר בהתאם לת"י  10של 
 

הקנים יסופקו בצבע שחור, עם פסים בצבע זהוב, ויהיו מוגנים בפני קרינה  .3
  499אולטרסגולית כמוגדר בת"י 

 
( , רדיוס הכיפוף ללא גרימת פחיסה לפי ת"י  5%הקנה בחתך עגול )אובאליות מקס'  .4

1531  
 

פני הקנה חלקים ללא חריצים, בליטות או שקעים, וללא חלל בדופן הקנה. מקדם  .5
 '92" שנת  BELLCOREלפי נוהל " 0.16 -כנסת כבל תקשורת יהיה קטן מחיכוך בה

וללא שימוש בחומרי   להשגת המקדם האמור שטח הפנימי של הקנה יצופה בשכבת סיליקון, 
 סיכה אחרים.

 
בתוואי ישר סטיית הצינור מציר האופקי והאנכי לא תעלה מעל מחצית הקוטר הפנימי  .6

 תוף.של הצינור לאור שני סיבובים מה
 

מ"מ פוליפרופילן המותאם לכח  8כל הקנים יסופקו כשהם מושחלים בחבל משיכה  .7
 מעל אורך הקנה. 8%ק"ג. החבל יהיה ברצף אחיד ובאורך עודף של  700משיכה של 

 
וכתובתו, המילים: "צינור  היצרןלכל תוף תוצמד תווית עם פרטי סוג הקנה, שם  .8

HPDE י", מיון הקנה )יק"ע( , קוטר נומינלי, עובי זהירות סיב אופט -אור יהודהיריית ע
דופן, שנת יצור אורך הקנה במטרים. אותם סימונים יש לסמן על כל קנה. גודל הכיתוב 

 מ"מ. 7 -ל 5בין 
 

יריית . ע1531ובעל היתר לסמן תו תקן  ISO 9002יצרן הצנרת חייב להיות בעל הסמכה  .9
 רת לפי תקן האמור.רשאית לבצע בדיקת איכות לתקינות הצנ אור יהודה

 
עומק טיפוסי )למעט צורך במעבר מתחת לתשתיות אחרות, בין קיימות ובין מתוכננות,  .10

שאז העומק יקבע ע"י המתכנן ובתאום עם מתאם התשתיות בפרויקט( של הנחת 
ס"מ  10. מתחת לקנים ולפי התרשימים בתוכנית מט' 1.1 -ל 0.8בעומק  הוא הקנים 

סרטי סימון בעומקים כמפורט בפרט.  2ס"מ מעל הקנים. יונחו  10ושכבת  ריפוד חולית
 על הסרט כיתוב בעברית ובאנגלית "זהירות סיב אופטי".

 
הקנה יורד מתוף האספקה ויונח בשיטת הורדה תוך הסעת התוף לאורך התוואי,  .11

 ישר וללא הצלבות. הצינורות יונחו בקו
 

יעשו במופות תקניות בלבד  מט', חיבורי הצנרת 2הקנים יאוגדו בסרט חבקה כל  .12
 המותאמות ללחץ נשיפה. קצוות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום למניעת חדירת חול.

 
השאיר עודף לפעולת האיטום יש לבצע לאחר ניקוי הצנרת ובנוכחות המפקח בשטח, יש  .13

 מט' מכל צד של החיבור, אביזרי הצנרת יהיו תקניים בלבד. מיקום 2 -חבל משיכה כ
 יסומן בתכניות אימות, יחד עם תוואי הצנרת, מיקום התאים וכו'. המחברים

 
 תאי מעבר 18.02.02

 
 מפרט תא מעבר גלילי )בריכה( .1

 
עם מכסי  בהתאם למפורט בכתב הכמויות, ס"מ, 100/80התאים יהיו גליליים בקוטר  1.1

 מרובע באישור האדריכל. מכסה טון במדרכה 12.5 -טון בכביש ו 40
ס"מ.  20 -ס"מ, עובי המכסה  60ס"מ עם פתח כניסה  100/80קוטר המכסה הינו   1.2

 ביצוע התאמה לגובה הרצוי. המכסה יאפשר
 100 -ס"מ ו 50התא יורכב מחוליות גליליות בהתאם לעומק החפירה בגבהים של   1.3

 ס"מ.
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פתחים  4 -מ"מ ו 50פתחים בקוטר   12בחוליה התחתונה יוכנו במפעל הבטון,   1.4
 (.מעט צד המדרגותצדדים )לבשלושה  מ"מ 63בקוטר 

החיבור בין החוליות יבוטן בדופן הפנימי והחיצוני,  בסיס התא יונח על משטח מהודק  1.5
 ס"מ. 20ועליו שכבת חצץ בעובי 

, או בשכבות חול כולל הרטבה והידוק מילוי חוזרבצמוד לדופן החיצוני יתבצע  1.6
CLSM. 

 התא ייוצר על פי ת"י לעומסים המצוינים לעיל. 1.7
 
 

 מפרט טכני והנחיות להתקנת תאים -תאי מעבר  .2
 

 התקנת תא מעבר גלילי )בריכה(  2.1
 

התא יורכב מחוליות ויותקן בהתאם לעומק החפירה. החיבור בין  2.1.1
 יבוטן בדופן הפנימית והחיצונית. החוליות

 
החוליה התחתונה תונח על משטח מהודק ותפוזר עליו שכבת חצץ  2.1.2

 ס"מ. 20בעובי 
 

דיפון ע"י בצמוד לדופן החיצונית של התא יתבצע המילוי החוזר  2.1.3
 .CLSM, או בות חול, כולל הרטבה והידוקכבש

 
 .התא ייוצר על פי התקן הישראלי לעומסים המצוינים לעיל  2.1.4

 
 

 צנרת 18.02.03
 

 ימון על הקנה יכלול את הפרטים הבאיםהס .1
 

 שם היצרן, או סימנו המסחרי הרשום. 1.1
 

 .HPDEשם המוצר: צינור   1.2
 

 .SN 64( 11מיון הקנה )יק"ע   1.3
 

 קוטר נומינלי של הקנה.  1.4
 

 ספרור שתי הספרות האחרונות של שנת הייצור.   1.5
 

 ספרור מנת הייצור.  1.6
 

 אורך רץ במטרים. 1.7
 

 סדר הכיתוב על גבי הקנה יהיה כדלקמן: .2
 

 סימון תו תקן. 2.1
 

 מטר אורך רץ.  2.2
 

 רשנת הייצור/מנת הייצו  2.3
 

 .SN 64/11 -יק"ע  50  2.4
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2.5  HPDE - מ.ח 
 

 קו ייצור. 2.6
 

 ית אור יהודהוכיתוב עירי אור יהודהית ילוגו עיר 2.7
 

 זהירות כבל סיב אופטי. 2.8
 

 שם היצרן.  2.9
 
 

 מ"מ מקסימום.  7-5גודל הכיתוב יהיה בין  .3
 

ובעלי היתר לסמן  ISO 9002 -כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל .4
 HPDE)צפיפות גבוהה  1531בתו תקן לפי ת"י 

 
 .1531רשאית לבצע בדיקות איכות לתקינות הצנרת עפ"י ת"י  אור יהודהעירית   .5

 
 המפורט להלן או ש"ע: הצינורות יהיו מדגם צינור  .6

 
 "אופטי פלקס" של חברת פלסטרו גבת.  6.1
 "סיליקור" של חברת דורה ליין ישראל בע"מ או מצרפלס בע"מ.  6.2
 "מופחת חיכוך" של חברת א.ש. פלסט בע"מ.   6.3

 
 

 עיקרי ההנחיות להנחת צנרת  .7
עומק טיפוסי )למעט צורך במעבר מתחת לתשתיות אחרות, בין קיימות ובין  7.1

מתוכננות, שאז העומק יקבע ע"י המתכנן ובתאום עם מתאם התשתיות 
 .מט' 1.1 -ל 0.8בעומק  הוא הקנים בפרויקט( של הנחת 

 .ס"מ 10שכבת ריפוד חולית בת  -מתחת לקנים  7.2
שכבת הגנה חולית או חומר מילוי בשכבות. בהתאם  -מעל לקנים     

 לסוג 
 החפירה אספלט או משתלבות.     

כמופיע בתרשים. על סרטי הסימון יהיה כתוב  - שני סרטי סימוןיונחו  7.3
 "זהירות סיב אופטי" בשפות עברית אנגלית וערבית. 

 לפני הנחת צנרת יש לוודא כי החפיר נקי מעצמים שונים.   7.4
 הקנה יסופק מגולגל על תוף.  7.5
 הקנה יורד מהתוף ויונח בשיטת הורדה תוך הסעת התוף לאורך התוואי.   7.6
 הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצטלבות.   7.7
 מטר.  2הקנים יאוגדו בסרט הדבקה כל  7.8
 חיבורי צנרת יעשו במופות תקניות בלבד המותאמות ללחץ נשיפה.  7.9
על מנת למנוע חדירת חול וגופים  -ם קצות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטו  7.10

 זרים לחלל הצינור.
 

 אביזרי צנרת .8
 מחברי צנרת )מופות( 8.1

 שימוש במופות המותאמות ללחץ נשיפה כדוגמת המצוין ו/או שווה ערך:  
   יצרן "פלסים". צבע שחור. -"חבצלת"  8.2

 יש לשים לב כי במופות תמצאנה גומיות.  
  שקוף., יצרן "פלסאון" מחבר דו כיווני 8.3

  ניתן לראות כי הותקנו נכון והגיעו למדרג.  -יתרון: כאשר מחברים את שני קצוות הצינור 
8.4 JACKMOON  -  מופות תקניות.  -יצרן אמריקאי 
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במידה וקיים הצורך לבצע חיבורים יש לקבל על כך אישור מהמפקח באתר  8.5
  והם 

   יתבצעו ע"י מחברים תקניים כמצוין לעיל.  
 ".AS-MADE" -אלו יסומנו בתוכניות המיקום מחברים  8.6

 
 

 אטמי צנרת .9
 שימוש באטמי צנרת תקניים למניעת כניסת חול וסתימת הצנרת, כדוגמת המצוין ו/או שווה ערך:

9.1 COMFIT-  אדום(  -מ"מ )צבע "המוצץ"  50שימוש בפקקי צנרת לקוטר
 תוצרת פלסים.

9.2 JACKMOON -  אטמי צנרת תקניים. -יצרן אמריקאי 
האיטום יש לבצע לאחר ניקוי הצנרת והעברת המושחל )מנדרול(, את פעולת  9.3

 .בנוכחות המפקח בשטח
מ' מכל צד של  2 -לאחר ביצוע פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל משיכה, כ 9.4

 .חיבור
 עודף חבל זה יחובר לצידו הפנימי של האטם. 

 יש לתת דגש לשימוש באביזרי צנרת תקניים.  9.5
חלק מהצנרת בתוואי הינה זרי צנרת תקניים. יש להקפיד על שימוש באבי 9.6

לשימוש עתידי והחשש הוא כי במידה ולא יעשה שימוש באביזרי צנרת תקניים, 
 סתם ובעתיד לא יהיה ניתן להשחיל או לנשוף את הסיבים האופטיים.יהצנרת ת

שימוש במחברים  -מעבר לשאר הבדיקות המחויבות עפ"י המפרט הטכני  9.7
 נאי לקבלת התוואי לאחר ביצועו. ואטמים תקניים הינו ת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תתווספנה, לצורך הסברה, השלמה ולרגל שינויים אשר המפקח שכניות אשר תתווספנה, במידה ות

 רשאי להורות על ביצועם.
 
 
 

   
 

 : 08פרוגראמת בדיקות מעבדה לפרק 
 

 אחראי הערות הבדיקה התקן לבדיקה הנושא הנבדק



 

 חתימת המציע:___________________                      118 

 

 המתכנן והפיקוח אישור יצרן לעמידה בתקן 61386ת"י  צנרת פי.וי.סי , 

צנרת פוליאטילן 
 י.ק.ע,

 המתכנן והפיקוח אישור יצרן לעמידה בתקן 1531ת"י 

וצנרת שרשורית 
 בעלת דופן כפולה

 המתכנן והפיקוח אישור יצרן לעמידה בתקן 22חלק  61386ת"י 

שוחות מעבר 
 טרומיים מבטון

 המתכנן והפיקוח אישור יצרן לעמידה בתקן 5988ת"י 

מכסה לשוחות 
 מעבר

 המתכנן והפיקוח אישור יצרן לעמידה בתקן 489ת"י 

N2XY   כבלי
 חשמל

 המתכנן והפיקוח אישור יצרן לעמידה בתקן 1381ת"י 

בורגי עיגון ליסודות 
 לעמודי תאורה

 , 812ת"י 
 1חלק  1225 ת"י

 4.6  לחוזק 

לפני הספקת הברגים 
בדיקה של מכון התקנים או 

 מעבדה מאושרת

 המתכנן והפיקוח

בטון יסודות 
 לעמודי תאורה

בדיקת של הבטון המסופק  ת"י 
 .B30 -לאתר התאמה ל

 הפיקוח

 812העמוד לפי ת"י  עמודי תאורה
 918גלוון לפי ת"י 

 המתכנן והפיקוח בדיקת תכניות יצור .

צביעת עמודי 
 תאורה

תהליך הצביעה 
 היצרן המוצע ע"י

 המתכנן והפיקוח בדיקת תהליך הצביעה .

בדיקת  20לפי ת"י  גופי תאורה
 מנה

,  COC  תעודות
COT .מהספק 

  RG 0 62471ת"י 

בדיקת אישור תקן לבדיקה 
מלאה ובדיקות מנה מכל 

 משלוח .

 המתכנן והפיקוח

לוחות חשמל / 
 מרכזיות תאורה

 1419ת"י 
 ואישור למפעל

 61439ת"י 

 המתכנן והפיקוח יצור . בדיקת תכניות

 
 
 
 
 
 
 

 פיתוח האתר – 40,41פרק 
 

 מפרט מיוחד להכנות להשקיה 
 מפרט מיוחד לעבודות גינון והשקיה בנוסף על המפרט הבינמשרדי

 מפרט זה אמור להשלים את ההנחיות לכל הסעיפים המיוחדים שאין במפרט הכללי, 
 ולא להפחית מההנחיות, אלא להוסיף.

 
להכין דוגמא מכל אלמנט אשר בפרטים ובתכניות וכל חומר הקשור בעבודתו בתחום הקבלן מתחייב 

 אד' הנוף ולאשר אותו אצל האד' והמפקח באתר בטרם ביצוע.
 

 דוגמאות חומרים יוצגו לאישור עד חודשיים מתחילת עבודות הקבלן הראשי )תחילת החוזה(. 
אחר אישור המפקח לגבהים ולמיקומם הקבלן יסמן את השטח כולו ויחל בעבודה, בכל שלב, רק ל

 על פי תכניות הפיתוח, גינון והשקיה.
 
 
  

 עבודות הפיתוח -40פרק 
 

 תיאור העבודה
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 עבודות הפיתוח כוללות את כל העבודות הרחובות והשטחים הציבוריים.
העבודות מתייחסות לכל השטחים המסומנים בתכנית וכוללות בין השאר: עבודות עפר, חפירה 

לגבהים מתוכננים, הידוק שתית ו/או מילוי בהתאם לתכניות קונסט'  –ו/או מילוי בשטח כללית 
 והנחיות המפקח.

ס"מ  100-ס"מ לפחות לשיחים ו 60מילוי אדמה/מצע גידול  המתאים לגינון בשטחי גינון בעומק של 
ורחבות  לפחות לעצים, קירות פיתוח ככל שיידרש, חיפוי אבן וקופינג לקירות הפיתוח, שבילים

מרוצפות, גינון והשקיה )כולל שרוולים לצנרת השקיה מתחת לריצוף ודרך קירות פיתוח(, מערכות 
תשתית בהתאם לתכניות, הנחיות העיריה והמפקח )כגון: מים, ביוב, תיעול, ניקוז, תקשורת, צנרת 

אם לתכניות הכל בהת –לח"ח, לבזק ולטל"כ...(, אבני שפה, אבני גן, גידור, ריהוט רחוב, וכו' 
 ותעודת גמר. 4המצורפות ודרישות הרשויות לקבלת טופס 

 
 עבודות הפיתוח יכללו באחריות ובבדק.

 אישורי חפירה מהרשויות המוסמכות ע"י ובאחריות הקבלן.
 
 

תנאי לתחילת ביצוע עבודות הפיתוח בפרוייקט הינו פגישה בשטח בהשתתפות הקבלן, המפקח 
 ומעבר על התכניות.ואדריכל הנוף למתן דגשים 

 וסימון בפועל של גבולות העבודה.
 

 כל העבודות יהיו בכפוף לתיאום ואישור סופי של העיריה ולאחר קיום פגישה מקדימה באתר.
 
 
 
 
 
 
 
 קירות 

 
 קירות מבטון מזוין יצוק באתר: 40.01.01

 
לעבודות בטון יצוק באתר  02לפיתוח האתר ופרק  40.   הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי פרק 1 

 ובנוסף לאמור בפרקים הנ"ל, להלן מס' השלמות.
 
.    תכניות הקונסטרוקציה לקירות הבטון יבוצעו ע"י מהנדס קונסטרוקציות ויובאו לאישור מנהל 2

 ודות אלה ללא תכניות קונסטרוקציה.הפרויקט, לפני הביצוע. לא ימשיך הקבלן בעב
 
 .   העבודה כוללת:3

חפירה לתחתית המצעים, מילוי והידוק המצעים, יציקת היסודות והקירות, אספקת כל  .   3.1
החומרים הדרושים בבניית הקיר, החזרת החומר החפור בגב הקיר ובחללי החפירה שנוצרו, הידוק 

 בטון רזה בלבד.\ות רוחב היסוד ועומק תחתית המצעיםמבוקר. חפירה ליסודות קירות תשולם כמיד
מ' או לחילופין, התפרים יהיו במקומות  8תפרי התפשטות: המרחק בין התפרים לא יעלה על  .3.2

שבירה של הקיר )פרט אם צויין אחרת(. יש להקפיד שיציקת הבטון תבוצע ללא הפסקה בין תפרי 
ת ואלכסוניות, או כל צורה אחרת בין השדות ובין התפשטות כך  שלא תתהוונה כל הפרדות אופקיו

ס"מ, כולל מילוי לוחות פוליסטירן מוקצף. הקבלן נדרש לאטום  2ההתפשטות. המישק, ברוחב   תפרי
 החיצוני של התפר באלסטוסיל או חומר אחר שווה ערך. את חלקו 

לולים בגב הקיר. עם כיסי חצץ עטופים ברשת  3ניקוז: התקנת צינורות ניקוז בקוטר " .  3.3
מ'.  2-הצינורות יונחו במרחקים המצוינים בתכניות ובפרטים והמרחק ביניהם לא יקטן מ

ניקוז מי נגר מאחורי הקיר,   -אלטרנטיבה לניקוז מים באמצעות צינורות עוברים בקיר )כאמור לעיל( 
מ'  1לאורך הקיר כל  4לא תהיה ע"י חורי  ניקוז רגילים, אלא ע"י הנחת צינורות שרשוריים בקוטר "

גובה, עד לחיבור עם מערכת התיעול. עומק ומיקום הצינור יופיע בפרטים. הצינור יהיה עטוף בבד 
 ס"מ, והכל בהתאם למופיע בפרטים. 20גאוטכני וסביבו שכבת חצץ בעובי של לפחות 

בסעיף איטום קירות: איטום קירות הבאים במגע עם הקרקע )תומכים וכד' ( יעשה כמפורט  .3.4
יבוצע האיטום בביטומן  44/55אך במקום ביטומן  05פרק  –במפרט הכללי לעבודות איטום  05064
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ק"ג/מ"ר. האריג יהיה מסוג סיבי זכוכית )יריעות פיברגלס(. על הקבלן לקחת  1.5בשיעור   80/100חם 
 בחשבון שלוש מריחות עם ביטומן ושתי שכבות של יריעות סיבי זכוכית.

(. התבניות 02במפרט הכללי לעבודות בטון )פרק   0206תבניות( יהיו כמתואר בפרק טפסות ) .3.5
ס"מ ותותקנה בכיוון אנכי. התבניות לבטונים  10לבטון   חשוף תהיינה מעץ חדש ברוחב אחיד של 

מסותתים ומטוייחים תהיינה מדיקטאות. בתבניות פלסטיות מסוג "פלרם" על הקבלן לבצע פינות 
 קיר בהתאם לפרט.קטומות בראש ה

 (.02במפרט הכללי לעבודות בטון )פרק  0207פלדת זיון תהיה כמתואר בפרק  .3.6
 (.02במפרט הכללי לעבודות בטון )פרק  0208בטון חשוף יהיה כמתואר בפרק  .3.7
ס"מ מדופן הקיר,  4 -בטון מסותת: בקירות שיסותתו יש להקפיד על הנחת הברזל במרחק כ .3.8

באגרגטים דקים. הסיתות יהיה סיתות גס כדוגמת תלטיש באבן. יש לזמן האדריכל  וכן על שימוש 
 מ"א קיר מסותת ולקבל אישורו לפני המשך ביצוע. 2לאחר ביצוע דוגמא של 

בראש הקיר    4בשעת הבניה והיציקה על הקבלן להכין חורים בקוטר " חורים לעיגון גדרות: .3.9
 ס"מ. 35הגדרות המתוכננים. עומק החורים לפחות  ובמרכזו במרווחים המתאימים לעמודי

אלטרנטיבה לעיגון גדרות תהיה באמצעות פלטות עיגון שטוחות ושקועות בבטון במידות  3.10
 מ"מ.  150/150/5

.   הקירות יבנו  רק לאחר קבלת אישור מהאדריכל ומהנדס הקונס' לדוגמא שתיבנה ע"י הקבלן 3.11
 מ"ר.  5-6בשטח  בכמות  

 השקיה ואשפרת הקירות במשך שבוע ימים מיום גמר כל יציקה. .3.12
לפחות או לפי הנחיות הקונסטרוקטור, בתבניות המצוינות  30 -סוג הבטון: היציקה מבטון ב . 3.13

 בפרטים ובתכניות )או לפי הוראה מפורשת של המפקח(
א יימדד בנפרד ומחירו זיון: הזיון יהיה בהתאם למצויין בפרטים ובתכניות ובכל מקרה ל . 3.14

 ייכלל במחיר היחידה של עבודות הבטון השונות.
בטון רזה: יציקת היסודות תהיה ע"ג שכבת בטון רזה באם יידרש ע"י הקונסטרוקטור. מחיר  . 3.15

 שכבה זו כלול במחיר היחידה של עבודות הבטון השונות.
 הנחת חומר המילוי בגב לקיר התומך: . 3.16

 ס"מ ויהודק בבקרה. 20-של הקיר התומך יונח בשכבות בעובי כחומר המילוי  .1
מ' מגב הקיר, יש להשתמש אך ורק באמצעי הידוק  1-בעת ביצוע מילוי חומר במרחק של כ .2

 קרקע ידניים ולא בכלים מכאניים כבדים.
גמר נקי של שטחי בטון: הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי ובנוסף לאמור בו להלן  מספר  .3.17

אך    02095( סעיף 02שלמות: בטון חשוף יבוצע בהתאם למתואר במפרט הכללי לעבודות בטון )ה
הרשות בידי המפקח  באתר בהתייעצות עם האדריכל לדרוש תיקון הבטון בכל שיטה וחומרים 

( סעיף 20הנראים לאדריכל.  תיקון בטון חשוף יעשה בהתאם למתואר במפרט הכללי לעבודות בטון )
מר ע"י טיח מסוג כלשהוא כולל ציפוי גרנוליטי או טיח פלסטרונג. כל הנ"ל יעשה ע"י כלו 02096

 הקבלן ועל חשבונו הוא, ללא כל תמורה.
העבודה כוללת את כל הדרוש לבניית הקירות בהתאם לכל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם של  3.18

 ות וחיפוי כלשהוא ימדדו בנפרד..  ציפוי, סית30מ"ק בטון ב -העבודה, המדידה לפי ביצוע בפועל 
 
 

 ציפוי קירות באבן כורכרית או אחרת לרבות קופינג: 40.02.01
 

 ציפוי חזיתות וצדדים לרבות קופינג באבן כורכרית בגמר מנוסר במידות שונות.
חיפוי הקירות יתבצע ע"י קיבוע מכני ובהתאם למפרט הטכני של היצרן וכפוף להנחיות מהנדס 

והמפקח בשטח.במידה והקבלן מבקש לבצע חיפוי בשיטה אחרת עליו לבקש אישור קונסטרוקציות 
 ממהנדס הקונסט'.

 חיפוי האבן יתבצע כשפני האבן והקיר נקיים מאבק חומרי אשפרה, שמן תבניות וכד'. 
 איטום הקירות )במקרים בהם נדרש( יבוצע לפני החיפוי. 

ה לפי הנחיות יצרן הדבקים, ומהנדס חוזק, סוג וגמישות הדבק לרבות ביצוע הדבקים יהי
 הקונסטרוקציות בשטח. 

 המישקים ימולאו בגוון לפי בחירת האדריכל, עובי ועומק בהתאם למצויין בפרט האדריכלי. 
 מידות האבנים, גמר, דוגמת ההנחה )צורת החיפוי והקופינג( בהתאם למצויין בפרט האדריכלי.

הנחיות מהנדס קונסטרוקציות והיצרנים, המפרט  הכל בהתאם לקיים באתר,הפרטים, התכניות, 
 הכללי, הנחיות המפקח באתר כולל כל הדרוש עד לביצוע מושלם של העבודה.

העבודה כוללת: רשת, ברגים)גמבו(, זויתן נירוסטה לקשירה, פריימר למריחת האבן,  וכו' עד לגמר 
 מושלם.

 חיפוי קירות ועמודים באבן 
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ס"מ מגובה פני הקרקע מתוכננים. צדי  10הקיר הגלויים ועד למינוס המדידה במ"ר, של כל חלקי 
הקיר כלולים המחיר ולא ימדדו בנפרד, הכול בהתאם לפרטים, המפרט הכללי המיוחד, המפורט 

 לעיל, הוראות המפקח  ועד לביצוע מושלם.
 קופינג באבן

הוראות המפקח  ועד  המדידה במ"א, הכול בהתאם לפרטים, המפרט הכללי המיוחד, המפורט לעיל,
 לביצוע מושלם.

 
 

 ריצופים
 

 שבילים , מדרכות ורחבות 40.03
 

 ריצוף מכל סוג וגוון שהוא:   40.03.01
על המרצפות להיות בגוון אחיד לכל שטחן, כולל השוליים, הגוון יאושר רק לגבי  -גוון הריצוף 

כתמים לבנים או אחרים מרצפות שעברו אשפרה מלאה וייבוש. לא יאושרו לשימוש מרצפות עם 
שגוון הצבע אינו אחיד לכל שטח פני המרצפה גם בטענה שהמרצפה עדיין רטובה. כמו כן על הקבלן 

 להביא אישור מהמפעל המייצר שהמרצפות מכילות אבקה ליציקת הגוון בכמות לפי הנחיות היצרן.  
ו/או בתכניות ובכל מקרה הגימור העליון בשטחים המרוצפים יהיה בהתאם למצויין בכתב הכמויות 

 ללא פגמים.
ס"מ  5-השלמות לריצוף תיעשנה אך ורק ע"י ניסור מרצפות במסור חשמלי. באם רוחב השלמה קטן מ

יש להשלים את המרווח ע"י יציקה במקום בדוגמא ובגוון הריצוף הצמוד. היציקה תהיה נמוכה מפני 
 צוף הצמוד מכל טיט בטון.  מ"מ. לאחר היציקה יש לנקות מיידית את הרי 3-הריצוף ב

במידה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים, יש להחליף במקומות החיבור מרצפות שבורות ולקבל 
 משטח חלק, ישר ואחיד. 

 בכל מקרה ובכל מקום אשר מצוין פיגמנט או גוון, הכוונה לפיגמנט תוצרת חוץ.
הריצוף, על הקבלן לקחת בחשבון  גם אם לא צוין בכתב הכמויות, ולא מופיעות בתוכניות דוגמאות

 שהריצוף הוא בגוונים שונים ובדוגמא שתעוצב ע"י האדריכל.
כאשר יש צורך בניסור אבנים משולבות בחיבור לתפרים, קירות, אבני שפה או כל גמר ריצוף אחר, 

 אבני הגמר בשורה הראשונה תהיינה תמיד שלמות והניסורים יעשו באבנים שבתוך שטח הריצוף.
ם בו יש לרצף מדרכה ישרה עם התחברות לסיבוב, הריצוף בסיבוב יהיה בדוגמת בנייה ויימשך במקו

מ' מעבר לגמר הרדיוס לתוך הישורת, על מנת ליצור התחברות דוגמת הריצוף במדרכה  1.00עד 
 הישרה ללא צורך  בניסור מרצפות ובהשלמות.

אל עבר המיסעה.   1.5%נימליים של עבודות הריצוף תבוצענה תוך שמירה על שיפועי התנקזות מי
התחברויות לריצוף קיים יבוצעו תוך שמירה על מישוריות נאותה וללא שבר והפרשי גבהים לאורך 

 קווי החיבור לשביעות רצון המפקח.
 מידות המרצפות יהיו בהתאם למצויין בכ"כ ו/או בתכניות והפרטים השונים.

חים בחול או בחומר בזלתי ולהדק בעזרת פלטה יש למלא המרוו -ריצוף אבן "פורטו" או ש"ע 
ויברציונית עם תחתית גומי. לאחר ההידוק לנקות היטב את השטח ולהתיז חומר נוזלי מסוג 

ACKER2    באמצעות מרסס או משפך לתוך המרווחים.  ניתן להשתמש בחומר אבקתי יבש מסוג 
ACKER 1 'ובהתאם להנחיות היצרן.לקבלת מראה מיושן וזאת לפי הנחייה מיוחדת של האד 

חול המצע יהיה חול ים או חול זיפזיף נקי מאבנים וכל פסולת אחרת. דוגמאות מהחול  –חול מצע 
ומקורות האספקה חייבים באישור מוקדם של האד' והמפקח בשטח. עובי שכבת החול בהתאם 

 המתוכננים.למצויין בפרטים ובתכניות. יש למלא ולהדק את החול מתחת לריצופים עד לגבהים 
מחיר סעיפי הריצוף באבנים משתלבות כולל את הריצוף, מצע החול, הידוק השתית, פיזור חול לאחר 

 השלמת העבודה למילוי מישקים, הידוק סופי, כולל כל הדרוש ועד לביצוע מושלם של העבודה.
 מדידה במ"ר.

 
 אבני שפה, אבני תעלה ואבני גן כלשהן:  40.03.02

 בהתאם לתכניות ולפרט האדריכלי.  אבני השפה תונחנה 
 לא תשולם כל תוספת עבור הנחת אבני  שפה ברדיוס או עקומות או מונמכות. 

 מ' או ע"י ניסור אבנים.  0.30או  0.50השלמת אבני שפה תיעשה ע"י אבני שפה באורך 
מעלות, יש  90מ', או בזווית ישרה של  0.60מ' או  0.50במקומות בהם יש פינה מעוגלת ברדיוס של 

 חיצונית או פנימית, בהתאם לנדרש. -להשתמש באבן פינה סטנדרטית 
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, מצע סוג א' מהודק, שימוש באבני פינה סטנדרטיות )לא תותר 20-העבודה כוללת יסוד וגב מבטון ב 
השלמה בבטון(, ניסור אבנים, כולל כל הדרוש לביצוע העבודה בהתאם לפרט האדריכלי, דוגמא 

 דריכל, הוראות המפקח ועד לביצוע מושלם.בשטח  לאישור הא
העבודה כוללת את הריצוף, מצע החול, ניסור באבן, פיזור חול לאחר השלמת העבודה למילוי 

 מישקים, הידוק סופי, כולל כל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה.
 מדידה במ"א.

 
 שונות

 
 פריטים שונים:   40.04

 
 מוקדמות –מוצרי מסגרות/נגרות  40.04.00

 
 כל עבודות המסגרות בפיתוח, לרבות עמודונים, מעקות, מאחזים, גדרות ושערים. 

הקבלן יכין באתר דוגמאות במקומות עליהם יורה המפקח. הדוגמאות ישארו ויפורקו בהוראות 
 המפקח.

 
פרק זה דן בפירוט עבודות מסגרות/ נגרות, גדרות, מעקות וכדומה העשויים ממתכת ו/או מעץ 

 רט בסעיפים תת הפרק שלהלן:כמפו
 
 .  כללי 1

כל הסעיפים יענו לדרישות מכון התקנים ויהיו בהתאם לתוכניות, הפרטים השונים ובהתאם לדוגמא 
 מאושרת. כל חלקי המתכת יהיו מגלוונים וצבועים בתנור. 

כבת יש למרוח ע"י ריסוס וש -כל חלקי המתכת הבאים במגע עם קרקע כגון רגלי ספסל ואשפתונים 
ס"מ מעל גובה פני הקרקע המתוכננים.  העץ שבשימוש  5זפת קר מעל שכבת הגילוון והצביעה, עד 

הפריטים השונים יהיה לאחר שעבר תהליך אימפרגנציה. צבע המתכת ולוחות העץ יהיה בגוון לפי 
 בחירת האדריכל.

 
 .   מידות: 2

מהנדס קונסטרוקציה. לא תורשה  כל המידות של הפרופילים, מוטות, עמודים, וכו' בהתאם לפרט
סטייה מהמתוכנן אלא באישור של המתכנן בלבד והמפקח. כל סטייה תרשם ביומן ו/או על גבי 

 תכניות ותאושר בחתימת ידם של האדריכל  והמפקח.
לפני התחלת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות שונות וכו', ויוודא שמצויים בידו כל הנתונים 

 דויק ומושלם של העבודה.הדרושים לביצוע מ
 
 
 חומרי עזר:   3

כל חומרי העזר כגון ברגים, חומרי הלחמה, ווי חיזוק, עיגון לבטון וכו', יהיו ממין משובח ביותר. בכל 
 מקום שיש לעגן ברזל )מוט או כל דבר אחר( בתוך בטון או קיר יצוק, יש לבצע בהתאם לתכניות. 

 
 חומרים :

מגולוונים )אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות( חדשים, מחתיכה אחת, כל מוטות הברזל יהיו 
ישרים, נקיים מחלודה מתקלפת ובעלי חתך שווה לכל אורכם. הכל לפי המידות הרשומות בתכניות 
ובפרטים. את המוטות יש לנקות ולהחליק בפינות. חורים לברגים יש לקדוח )ולא לשרוף(. הברגים 

ם ובקוטר לפי הנדרש. ההברגה צריכה לבלוט מהאום לאחר הסגירה, יהיו מגולוונים באורך מתאי
 בשני סיבובים לפחות.

 
 הערה כללית לביצוע גילוון וצבע:

 
לפני גלוון וצבע יש לבצע ניקוי מוחלט של חלקי המתכת, הורדת כל חלודה קליפתית או כל חלודה 

לסט", בכל שיטה מכנית או אחרת, גבשושית וכו'. הניקוי ייעשה במברשת פלדה או בשיטת "סנדב
 כימית לפי דרישות המפקח. ניקוי זה ייעשה בכל מקרה לפני גלוון וצביעה של מתכת. 

 
 גלוון:
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לאחר ביצוע כל המתואר לעיל, יגולונו כל חלקי המתכת בגלוון מלא אשר ייעשה לדרישות ת"י 
 בהוצאתו האחרונה. 

 
 צביעת מתכת מגולוונת:    7
 
 ס בנייר זכוכית לפני צביעת צבע היסוד.יש לבצע מעט חספו .1
 ".NZשכבה אחת צבע יסוד "אוניסיל  .2
 שעות, שכבה שניה כנ"ל באותו עובי )אולם בגוון אחר(. 48לאחר ייבוש של  .3
לאחר התייבשות מוחלטת של צבע היסוד, יצבע הקבלן בצבע סופי, שמן סינתטי, בגוון לפי  .4

מיקרון.  60שכבות לפחות( בעובי כולל של  2ל חלקי המתכת )בחירת האדריכל עד לכיסוי מלא של כ
עבודות הצביעה תיעשנה ע"י בעלי מקצוע מומחים, במברשת או בריסוס או צביעה בתנור בהתאם 

 למצוין בכתב הכמויות.
 
 .   צביעת מתכת:8
 
שכבה אחת של מיניום סינטטי מטיב מאושר ע"י המפקח מסוג צינקוט, מגינול או אחר בעובי  .1

 מיקרון.  30כולל של 
 שעות, יש לצבוע שכבה שנייה כנ"ל באותו עובי ) אולם בגוון אחר(. 48לאחר ייבוש של  .2
לפי  לאחר התייבשות מוחלטת של צבע יסוד יצבע הקבלן בצבע סופי, שמן סינתטי, בגוון .3

 מיקרון. 60שכבות לפחות בעובי כולל של  2בחירת האדריכל, עד לכיסוי מלא של כל חלקי המתכת 
עבודות הצביעה תיעשנה ע"י בעלי מקצוע מומחים, יחליט המפקח האם הצביעה תיעשה במברשת     

 או  בריסוס או צביעה אחרת בהתאם למצויין בכתב הכמויות.
תכת לפי בחירת האדריכל, הכוונה לצבע מטאלי או שאינו מטאלי. על בכל מקום בו מצויין גוון המ   

הקבלן לקחת בחשבון כי האדריכל רשאי לדרוש כי הגוון יהיה מטאלי, וכי לא תשולם כל תוספת בגין 
 דרישה זו.

 
 ביצוע בבית המלאכה:

 
במקום לא יש להקפיד שכל החלקים אשר מוכנים בבית המלאכה יתאימו זה לזה, כך שבעת קביעתם 

תהיינה סטיות. כל קצוות המוטות ישויפו מכל צידיהם, כל הגבשושיות בברזל יורחקו, כל שטחי 
המגע ישויפו וינוקו היטב. חיבורים יעשו בריתוך חשמלי מלא והיקפי, אותו יש ללטש ולהבטיח 

ן ע"י מעברים מעוגלים או חדים, הכל לפי דרישת המתכנן. כל עמודי הפרופיל יסגרו בקצה העליו
מ"מ לפחות. בזמן הריתוך יש להקפיד  3ריתוך כנ"ל ובפחית לפי מידות העמוד כשהפחית בעובי של 

 שלא להשתמש במידת חום מוגזמת.
הריתוך יהיה מלא והיקפי כאמור ועשוי ע"י בעלי מקצוע מעולים. כל החלקים המרותכים יהיו 

 מכות פטיש, אלא ע"י מכבש מתאים.במישור אחד. לא יורשה יישור של החלקים לאחר ההלחמה ע"י 
 

 נגרות אומן:
 

העץ יהיה חדש, בריא ויבש ללא שום סימני ריקבון או התקפת חרקים, ללא בקיעים מפולשים, ללא 
 35כתמי שמן ולכלוך, וללא שום פגמים אחרים. העץ יתאים לנגרות אומן ולדרישות המפורטות בת"י 

 . 206,  205סעיפים 
אלא רק בצבע שקוף, ואשר יהיה גלוי לעין, טעון אישור מוקדם של המפקח,  עץ שלא יצבע בצבע שמן

לגבי מראהו, כיוון הסיבים שלו וכדומה. הקבלן יגיש לאישור המפקח, לפני שיתחיל בייצור בחלקים 
הללו, דוגמא מייצגת מלוחות העץ. בעת ייצור החלקים אשר פניהם יישארו גלויים ללא צבע מכסה, 

יוון הסיבים וכו' של הלוחות הסמוכים, בהתאם להוראות המפקח. בהעדר דרישות יותאמו הגוון וכ
מיוחדות יהיה העץ עץ אורן פיני ללא סיקוסים פינתיים. הסיקוסים יהיו בריאים, בקוטר ובמספר 

 המותר לפי ת"י.
באם יוצאו סיקוסים מתוך העץ, החורים יסתמו בפקקי עץ בריא מאותו הסוג, ועם סיבוב מותאם 

יוון סיבי העץ. המפקח יהיה הקובע הבלעדי אם לפסול את העץ עקב ריבוי הסיקוסים או איזה לכ
 סיקוסים יוצאו ויסתמו בפקקים כנ"ל.

 
 מידות וסטיות מותרות:
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מידות העץ המצוינות בתכניות ו/או הרשומות בכתב הכמויות המתייחסות למידות העץ לאחר 
מ"מ לכל היותר,  -+ /  1ידות מוצרי הנגרות תהיה ההקצעה והעיבוד הסופי. הסטייה המותרת במ

מ"מ, בתנאי שהסטייה  -+ /  0.5ס"מ, תהיה הסטייה המותרת  10 -ולגבי פאות שמידתן קטנה מ
 תהיה שווה לכל האורך, הגובה או הרוחב של האלמנט או בהתאם לתקן.

 
 חיסון העץ:

 
פרגנציה תעשייתית ויתאים לתקן העץ יעבור תהליך חיסון וחיטוי בדוד לחץ, תהליך הנקרא אימ

 דק(: 4072) 1974הגנה על עץ, המבוסס על התקן הבריטי  262מפכ"מ  -הישראלי 
 הכנסת העץ לדוד לחץ ויצירת תת לחץ לשאיבת הרטיבות הקיימת.  .1
 אטמוספירות. 10החדרה לעץ של חומרי חיסון כימיים המומסים במים בלחץ גבוה של  .2
 תת לחץ. שאיבת הרטיבות ע"י  .3
 הוצאת העץ מהדוד וייבושו עד לקבלת איזון הגרוסקופי מתאים.  .4
 

 .   מוצרים מנגרות אומן:13
 
 עץ טבעי למוצרים: .  1
 

העץ למוצרים אלה יהיה מחלקי עץ טבעי בלתי מעובד או מעובד חלקית. העץ חייב להיות יבש       
עץ יהיו מקולפים, עיניים והסתעפויות ובריא ללא שום סימני ריקבון או התקפת חרקים. חלקי ה

יקוטמו ויוקהו כך שלא תשארנה פינות חדות. העץ יחוטא ע"י חומרים מאושרים. סוג העץ בהתאם 
 לנדרש בתכניות.

 
 עץ רב שכבתי:  . 2
 

העץ מסוג קרולינה או פיני כמוגדר בכתב הכמויות או בפרט. עובי הלמלות המרכיבות את העץ עד      
 מ"מ אלא אם נכתב אחרת בכתב הכמויות או בפרט.  22
 
מ"מ אינו נחשב כעץ רב שכבתי והשימוש בו בהסכמה בכתב  42עץ המורכב מלמלות בעובי  

 כאלטרנטיבה לעץ רב שכבתי.
 

 ים מעץ:רכבת מוצר    14
 

הרכבה וחיבור של לוחות עץ לקונסטרוקציה מברזל או עץ בכל רוחב ייעשה על ידי שני ברגים מכל צד 
של הלוח. הברגים לחיבור יהיו ברגים מתאימים בלתי חלידים. כל הברגים, ווי החיזוק, עוגנים, 

ים, הבליטות חבורים לבטון או מתכת יהיו ממין, גודל ומסוג שיבטיח יציבות מוחלטת. כל הזיז
 והפינות החדות יקוטמו ויעוגלו.

 
 דוגמאות:    15
 

הקבלן יגיש דוגמאות של לוחות או חלקי עץ טבעי בטרם יספק המוצרים לאתר. חלקי נגרות אשר לא 
יצבעו בצבע אטום, המכסה את המראה הטבעי, אלא יצבעו בחומרים שקופים, כגון לכה שקופה, 

מראה הכללי, הגוון, כיוון הסיבים וכו' בטרם יוחל בחיתוך טעונים אישור המפקח שיבדוק את ה
 ובייצור.

 
 .   צביעת נגרות:16
 

במפרט הכללי לעבודות צביעה, לרבות צבע  11כל עבודות הצביעה של הנגרות יבוצעו לפי דרישות פרק 
 שמן, צבע שרוף בתנור, או צבעי עץ, ובגוון לפי בחירת האדריכל.

 
 " או ש"ע תוצרת חוץ.2000היו מסוג "קסילדקור" או "לזור צבעי עץ בגוונים שונים י

 
שכבות של צבע בגוון.  2 -הצביעה תהיה לפחות שכבה אחת של יסוד המכיל חומרים נגד רקבונות עץ, ו

 במידה ותהיה דרישה לצבע בגלזורה שקופה וחלקה, היא תהיה שכבה רביעית על היסוד והגוון.
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העץ והמתכת יהיו צבועים בהתאם להנחיות האד', אלא אם על הקבלן לקחת בחשבון שכל חלקי 
 נדרש אחרת.

 
 
 

 .   פריטים שונים:17
 
 . ספסל, אשפתון, עציצים:1
 המדידה ביח'   

לפרט,  העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, לכתב הכמויות,
 האמור לעיל ועד לביצוע מושלם.לתכניות והוראות האד' והמפקח באתר. המחיר כולל כל 

 
 . מאחזי יד למדרגות ו/או לרמפה, תוחם טוף, מעקה בטיחות:2

 המדידה במ"א     
לפרט,  העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, לכתב הכמויות,

 .לתכניות והוראות האד' והמפקח באתר. המחיר כולל כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם
 
 . דלתות לפילרים:3

 המדידה ביח' קומפלט     
העבודה כוללת אספקה והרכבת דלתות לפילרים מפח מנוקב בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, כ"כ,  

הפרט והתכניות, הוראות היצרן, האדריכל והמפקח בשטח. המחיר כולל את כל האמור לעיל ועד 
 לביצוע מושלם.

 
 

 פירוט: –פריטים שונים 
 

 דלתות מפח מנוקב לפילרים שונים:  40.04.03
 

 דלתות מפח מנוקב ומסגרת פרופילים. גובה ורוחב משתנה. הדלת כוללת:          
 מ"מ כולל חיזוקים מפרופילים ריבועיים. 50/50/5במידות  Lמסגרת מפרופיל 
 מ"מ מעוגנים בקרקע ובקיר. 80/40עמודים מפרופיל 
 מ"מ. 20מ"מ כל  10/10ידות מ"מ עם חורים במ 1.5פח מנוקב בעובי 

 צירים, ידיות, מנעול וכל האביזרים הנלווים.
 צבע בגוון לפי בחירת האדריכל.

 
הכל בהתאם לפרט האדריכלי, הנחיות מהנדס קונסטרוקציות, הנחיות היצרן והמפקח בשטח,דוגמא 

 בשטח לאישור האדריכל, כולל כל הדרוש עד לביצוע מושלם של העבודה. 
 
 
 

 גינון  והשקיה – 41פרק 
 

 כללי
 

השקיה וגינון במפרט הכללי  41פרק  -המפרט הטכני המיוחד להלן , מבוסס על המפרט הכללי 
לעבודות בנין. מפרט זה אינו מצורף לתיק מכרז זה , ועל הקבלן לרוכשו בהוצאה לאור של משרד 

 אביב.-תל  -הקריה -ברחוב הארבעה  -הביטחון 
 
 

 ון להיות:על קבלן המשנה לעבודות גינ
 רשום בתא הקבלנים בארגון לגננות ונוף בישראל. א.
שנים לפחות ויכולת מוכחת לביצוע פרויקטים של גינון  6הקבלן יהיה בעל נסיון. וותק של  ב.

 והשקיה בהיקף דומה.
הקבלן יתבקש לצרף נתונים לגבי פרויקטים שבוצעו ע"י קבלן משנה בשנתיים האחרונות  ג.

 קייה וכתובת מזמיני העבודה.בעבודות גינון והש
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 מי שאינו עונה לדרישות הנ"ל, לא רשאי לבצע בפועל את העבודה בשטח. ד.
 מנהל העבודה יהיה בשטח לאורך כל תקופת ביצוע הפרויקט. ה.
 אדריכל הנוף והמזמין יאשרו את קבלן הגינון מראש. ו.
 

ה וסימון, סידורי בטיחות, תיקונים העבודות המפורטות כוללות כל  עבודות הלוואי והעזר כגון מדיד
וטיפולים בשתילים והגנה עליהם וכו' בתקופות המצויינות במפרט, וכן הכנת תוכניות עדות ואחריות 

 לקליטת הצמחים.
 

ה לבדיקת מעבדה לפני פיזורה בשטח בכדי לוודא שהיא נקייה דמעל הקבלן לשלוח דוגמא מהא
הדברה. כמו כן בדיקת ההרכב המכני של הקרקע. רק  לאחר מגורמי מחלות,  מזיקים ועשבים קשיי 

העברת הבדיקות למפקח אגף גנים ונוף בעירייה ואישור האדיכל לטיב הקרקע יחל הקבלן בפיזור 
 האדמה בשטח.

 
הגדרת גודל הצמחים מתבססת על חוברת "הגדרת סטנדרטים ) תקנים( לשתילי גננות ונוי" בהוצאת  

 שה"מ.)הוצאה אחרונה(.
 

 לפני תחילת ביצוע עבודות השתילה יש לקבל אישור האד' על ביצוע עבודות עפר סופיות. 
מידה ותבוצע שתילה ללא אישור עבודות העפר ע"י האד', כאמור, יהיה רשאי האד' להורות על ב

 פירוק הגינון ושתילתו מחדש, לאחר תיקון עבודות עפר.
 

, הכלים, הצמחים, האביזרים, עבודות הקרקע, עב' הגינון וההשקייה כוללות אספקת כל החומרים
עד  שתילה, שרברבות, ריתוך, הלחמה, הברזה, מסגרות, צביעה, מנעול, אחריות וכל הדרוש 

 לביצוע מושלם של העבודות השונות.
 

ובנוסף הגדרת גודל  4100.01 - 4100.17הכול כמתואר לעיל ובמפרט הבין משרדי בהתאם לפרק 
 ".בהוצאת "ש.ה.מ -הגדרת סטנדרטים תקניים לשתילי גננות ונוי" השתילים המתבססת על "

 
 הכנת השטח לשתילה

יישור גנני ויישור סופי יתבצעו לאחר הניקוי, וחישוף השטח הסרת צמחיה ועבודות הדברה ולאחר 
שיפלס הקבלן את כל השטח ויביאו לשיפועים שצויינו בתוכניות, ואשר יבטיחו את ניקוזו. העבודה 

 ס"מ. 5בכלים מכניים ובעיקר בעבודות ידיים. הדיוק הנדרש הוא תתבצע 
לקראת הנטיעה, לאחר זיבול ודישון, עיבודי קרקע והשקייה, יעשה יישור סופי במגרפות. עבודה זו 

 ימים לפניה. 5תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר 
 

ני סופי, וכן הדברה בחומר מונע נביטה ובחומר העבודה כוללת: יישור גנני, תיחוח השטח, ישור גנ
 סיפטמי.

 
 הכשרת הקרקע   41.02

 
 הכשרת שטח הגן: הדברה, דישון ויישור סופי:  41.02.01

עם תום פיזור אדמת הגן , יישורה הסופי והתקנת מערכת ההשקיה ) המוצנעת(, יש להרוות את 
במידה והיתה נביטה יש לבצע הדברה כמפורט השטח במים לצורך הנבטת עשבי בר. לאחר כשבועיים, 

 להלן:
 1.5% - 1"ראונדאפ" או  2%ב  -ספט'( -דו קטלון או דלפון, בקיץ )מרס 1%בחורף במונע נביטה וב

 "דגונל". ההדברה תבוצע באמצעות כלים מכניים ו/או באמצעות עב' ידיים.
 

 25לתחח את הקרקע לעומק  בתום תקופת שבועיים, משהובטח שאין נביטה חוזרת של עשבים, יש
 50 -ק"ג לדונם, סופר פוספט  50 -ס"מ, שתי וערב, תוך הצנעת דשנים כימיים כדלקמן: גופרת אמון 

 ק"ג לדונם. 50 -ק"ג לדונם ואשלגן גופריתי 
 בגמר הדישון והתיחוח יש לבצע יישור סופי ומוחלט לפי התוכנית והוראות המפקח באתר.

וע הדברה, דישון ויישור סופי בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, כתב העבודה כוללת  אספקה וביצ
הכמויות, התכניות והנחיות האד' והמפקח בשטח.המחיר כולל את כל האמור לעיל ועד לביצוע 

 מושלם. המדידה במ"ר.
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 אדמת גן  41.02.02
. האדמה חול חמרה )חמרה "בינונית"( תמולא בשטחי הגינון בשכבה אחידה ובבורות עצים לנטיעה

 קוב קומפוסט לכל דונם אחד של שטח פיזור. 2תהיה בתערובת של 
 

 ס"מ מינימום או כמצויין בכתב הכמויות. 30אדמת הגן תהיה בעובי שכבה 
 

ס"מ כל אחת  15"מודיפייד אשו" בשכבות בעובי של  92%האדמה תמולא ותהודק בדרגת הידוק של 
 מ במשך שנה ממועד ביצוע המילוי.ס" 2-לאחר ההידוק. לא תותר שקיעה של יותר מ

 
"מודיפייד  92%העבודה כוללת אספקה , פיזור אדמת גן והידוק השתית לדרגת הצפיפות הנדרשת 

 אשו" ולא תשולם כל  תוספת בגין הידוק זה.
 

במידה במידה והקרקע אשר תחפר בשטח תקבע על ידי המפקח כראוייה לשימוש כאדמת גן, יפזר 
 ס"מ לפי סעיף עבודות החפירה ללא תוספת תשלום. 30ם שטחי הגינון בעובי הקבלן את הקרקע בתחו

 
העבודה כוללת אספקה, מילוי, פיזור ויישור של אדמת גן בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, כתב 

 הכמויות, התכניות והנחיות האד' והמפקח בשטח.
 המחיר כולל את כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם. המדידה במ"ק.

 
 השתילים ואיחסונם טיב

על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש, שלמים, ללא מחלות, חופשיים 
ממזיקים, וללא עשבי בר. השתילים יובאו בתוך מיכל השומר על שלמות גוש השורשים. השורשים 

תילים החורגים מהמיכל ייגזמו. הורדים למיניהם יהיו חשופי שורש או במיכלים כנדרש. כל הש
 חייבים לעמוד בעת הנטיעה בדרישות התקנים המתאימים.

 
 פעולת הנטיעה

הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה. אין לטעת ביום שרבי או ביום של רוחות 
עזות. שתילים חשופי שורש יינטעו מיד לאחר הוצאתם ממקום האחסנה או מהאריזה, או מיד לאחר 

 שיהם רעננים ושמורים בלחות מתאימה.הבאתם מהמשתלה כששור
בעת הנטיעה, יוצאו השתילים מהמיכלים מבלי לפורר את גוש האדמה סביב השורשים. שורשים 

החורגים מהגוש, יש לגזום במזמרה חדה, כדי שהחתך יהיה חלק. שתילים חשופי שורש ייגזמו בעת 
יותאם לגיזום נופיהם. יש  הנטיעה בהתאם לצרכי הצמח. שיעור הקיצוץ בשורשי העצים נשירים

להקפיד על כך שכל שתיל יינטע במקומו, המסומן בתכנית. עומק הנטיעה יתאים למצב השתיל במיכל 
 או במשתלה, כך שצואר השורש יהיה בגובה פני הקרקע.

 הנטיעה תבוצע לפי כללי המקצוע, כשהשורשים או גוש האדמה שלהם במצב תקין.
תכניות . העבודה כוללת  פתיחת הבור, אדמה חקלאית או מצע מנותק עבודות נטיעה ושתילה לפי 

 מסוג פרלייט לבור הנטיעה. זיבול ודישון כנדרש, הנטיעה וההשקייה שלאחריה והסמיכה.
 

 תמיכת עצים
מ'  -2.50סמוכות עגולות, שאורכן כ 2תמיכת העצים תיעשה ע"י תמיכת עצים כלולה במחירי היחידה. 

, אחיד לכל אורכו ככל האפשר, קלופה ומחוטאת בחומר חיטוי מאושר. יש ס"מ 6וקוטרן לפחות 
לתקוע את הסמוכות לפני הנטיעה לתחתית בור הנטיעה, סמוך לגזע העץ, בצד הפונה אל כיוון הרוח 
השכיחה. קשירת העץ לסמוכות תבוצע אחרי שקיעת האדמה שבבור, ולאחר שעברו שלושה שבועות 

 לפחות ממועד הנטיעה.
   
 חזוקת הנטיעות עד למסירת העבודהת

 תאריך המסירה הסופית של העבודה יאושר ע"י המפקח לאחר שתוקנו כלל הרג'קטים. 
, בנוסף לאמור במפרט הכללי יטפל הקבלן שיוגדר בחוזה ע"י המזמיןלפרק זמן החל מתאריך זה, 

ים אחרי המסירה , על הקבלן לרשום את מוני המויתחזק את כל הנטיעות, השתילות ושטחי המזרע
חודשי תחזוקה לפי המפרט הבין משרדי( ולהחתים את הרשות  3הסופית של העבודה )כולל 

 המקומית. 
התחזוקה כוללת ניקיון ערוגות הגינון, עישוב, עידור השטח, סידור צלחות לעצים ועידורן, הדברת 

באדמת גן פוריה, וגיזום מחלות ומזיקים, השקייה לפי הצורך, דישונים, יישור שקעים ע"י מילויים 
 עלות המים להשקיה כלולה במחירי היחידה. העצים והשיחים כנדרש להתפתחותם וצמיחתם.
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בתום תשעה חודשים של תחזוקה נוספת לאחר המסירה הסופית שטח הנטיעות יהיה עדור ונקי 
 מעשבים.

 
 אחריות

 הקבלן אחראי לקליטת כל הנטיעות במשך תקופת התחזוקה והטיפול. 
ל הקבלן להחליף את כל השתילים והעצים אשר לא נקלטו, בשתילים חדשים. טיב ום תקופה זו, עבת

 השתילים שיוחלפו, מקום ואופן שתילתם יהיה בהתאם למפורט בחוזה. 
שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או יהיו פגומים, חולים, מנוונים או בלתי מפותחים 

פו בחדשים לפי הוראת המפקח. החלפת השתילים תבוצע לפני הקבלה ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחל
 הראשונה וכן לפני המסירה הסופית של השטח הנטוע.

אחריותו של הקבלן לשנה, לפי החוזה, תקפה ביחס לכל עבודות הגינון ולמערכת ההשקייה ותיחשב 
 החל מתאריך גמר העבודה, והקבלה הסופית של הנטיעות.

 תוצאה מהעברת עצים, שלא נקלטו, יתוקנו ע"ח הקבלן.כל הנזקים שיגרמו כ
 נזקים הנובעים מפעולת החלפת עצים שלא נקלטו, יתוקנו על חשבון הקבלן.

 הקביעה איזה עץ יהיה צורך להחליף תהיה בידי המפקח בלבד וקביעתו תהיה סופית.
לקליטתם המלאה, גם אחרי הקבלה הסופית ימשיך הקבלן לטפל ולהשקות את העצים הבוגרים עד 

 אך לא פחות משנה לאחר הקבלה הסופית.
 
 

 מערכת השקיה 41.03
 

 כללי  41.03.01
 ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקייה לשטח נוי, המורכבות בעיקרן מצינורות פוליאתילן.

המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצינורות והאביזרים 
 השקיית הגן.הדרושים ל

 
ביצוע מערכת השקייה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים, שנועדו 

 להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.
 כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ובעלי תו תקן של מכון התקנים .

 
אט'  3.5על הקבלן לבדוק לפני תחילת העבודה לחץ מים דינאמי, של  –התחברות לקו אספקת מים 

לפחות לפני ראש המערכת.  הקבלן יודיע למתכנן או למפקח בכתב על תוצאות הבדיקה, לאחר אישור 
 המתכנן בכתב יתחיל הקבלן בעבודות ההשקיה.

תכנית התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה מהמפקח באתר  וקבלת 
 מעודכנת ומאושרת ע"י המתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".

 
 המבצע יגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות ממוחשבת ע"י מודד מוסמך כולל 

באוטוקד, כלומר תכנית מצב קיים בשטח לאחר הביצוע, התכנית תכלול טבלת הפעלה  D.W.Gקובץ 
 יים, וכן את סה"כ שטחי הגינון לפי חלוקה של דשא, שיחים, ומדרך.מעודכנת בהתאם למצב הק

 
כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם, וכל 

 העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט הטכני המיוחד ובתכנית.
תנו ע"י המפקח, כך שלא תפגע הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינ

 ההמשכיות והתקדמות העבודה.
ביצוע העבודה יעשה בשלבים, הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור המפקח על השלב 

 המבוצע.
 

 השלבים להתקנת מערכת ההשקיה:
 התקנת ארון הגנה + ראש מערכת + מחשב השקייה.

 רת תעלות.וחפי -סימון תוואי החפירות, מיקום הממטירים 
 פריסת צנרת הובלה, התקנת מחברים , בדיקת נזילות ושטיפה.

 שעות .  24כיסוי ראשוני בדיקת לחץ 
 כיסוי סופי, הידוק ויישור החפירות, יישור שטח סופי.

 מתזים.\התקנת ממטירים
 פריסת שלוחת טפטוף.
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 אישור סופי לפני שתילה.
 בעירייה  על חשבונו.בתחילת העבודה יזמין הקבלן מד מים ממח' המים 

 באם חלפה שנה או יותר מגמר התכנון לתחילת הביצוע, יש לקבל אישור מחודש לתכנית מן 
על הקבלן להתחבר למקור חשמל עמוד תאורה או חשמל קבוע עפ"י כללי חוק החשמל. יש לקבל  

 אישור לפני התקנת חיבור החשמל ממנהל מחלק חשמל באגף תחזוקה של החברה. 
 בודה יוגש אישור בודק מוסמך להתקנת הזנת החשמל עבור מחשבי ההשקיה.בסיום הע

 
 מדידה וסימון

 המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים.
סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע ע"י מודד מוסמך על חשבון הקבלן המבצע. סימון מיקום 

תוואי רשת ההשקיה יסומן ע"י אבקת סיד  או חול, במרחק  מתזים יעשה ע"י יתדות,\הממטירים
 מטר מהמקום המיועד לממטיר. 0.5העולה על 

המבצע יביא לידיעת המפקח והמתכנן על אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע בשטח, במטרה 
 לעדכן את מיקום המערכות השונות, על הקבלן חל איסור מוחלט לבצע שינוי המתכנן.

 אישור מוקדם ובכתב מאת המתכנן. בתוכנית ללא
לפני תחילת העבודה הקבלן יוודא את מקום המצאותם של טל"כ, קווי חשמל, טלפון, מים, ביוב וכו' 
בחברת חשמל, בזק, עירייה, מקורות וכו', ובאחריותו לקבל אישור עבודה בכתב לעבודות המתוכננות 

 לפני תחילתן.
 שרוולים לרשת השקייה  41.03.02
 כוללת : העבודה

 ס"מ בשטחי מיסעה במקום הנדון. 80 -ס"מ מפני הגובה המתוכנן ו 50חפירת תעלות בעומק 
בקוטר  כמפורט בתכניות או צינור פלדה מגולבן  6מוקשה צינור פוליאתילן דרג  PVC התקנת צינור

 בר. ס"מ מקצות השבילים רחבות או כבישים תחתם הוא עו 50בקוטר המצויין. הצינור הנ"ל יבלוט 
 ס"מ מקס' כל שכבה. 20כיסוי הצינורות בחומר תשתית תוך הידוק שכבות של 

 
הצינורות יותקנו בהתאם לתוכניות והוראות המפקח באתר. על הקבלן להבטיח מעברים לכל חלקי 

כמו כן, על הקבלן לקחת  .'השטח הגנני ולבדוק זאת בטרם יבוצעו הריצופים, הקירות אבני השפה וכו
 ת שרוול דרך קיר קיים )מתחת ליסוד(.בחשבון העבר

  .אי הבטחה כאמור תחייב את הקבלן לעשות זאת על חשבונו בשלב מאוחר יותר של העבודה
 

 הערות
ס"מ מכל צד ובעומק  10צינורות המים העוברים במדרכות יעברו בתוך מעטפת חול בעובי שכבה של 

 ס"מ מהגובה הסופי של התשתית. 35של לפחות 
בתוך מעטפת חול  4ת הצנרת החוצה מיסעות בתוך שרוול מצינור פלדה מגולוון בקוטר "יש להעביר א

 כנ"ל.
 .השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים

 .על הקבלן לפתוח סתימות במקרה ונוצרו, ללא תוספת תשלום
 .מ"מ 8בעת פריסת השרוולים יונחו בתוכם חוטי משיכה בעובי 

 .או פלדה  PVC בפקק אינטגרלי של צינורותשרוולים רזרביים יסגרו 
הסתעפויות בשטחים מרוצפים יבוצעו בתוך תא ביקורת )לפי פרט( עם מכסה פלדה דגם "מורן"  

 תוצרת חברת וולקן או ש"ע )נמדד בנפרד(.
 צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים.

 
 לם של העבודה.הכול בהתאם להנחיות המפקח בשטח ועד לביצוע מוש

 
 
 

 אופני מדידה ותשלום מיוחדים לעבודות פיתוח, השקיה וגינון:
 

 כללי: 
מחירי היחידה של הקבלן כוללים את כל האמור במפרט, בתוכניות ובפרטים. יצויין במפורש שמחירי 

היחידה של ריצופים למיניהם בשבילים או בחניות או אספלט בחניות אינם כוללים את המצעים 
ים בכל עובי שהוא בפרטים. ביתר הסעיפים השונים, מחירי היחידה כוללים את המצעים, את המפורט

 הידוקם, הכל לפי הפרט הרלוונטי. 
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סעיף או הערה שמופיע בתוכניות ובמפרט ואינו מופיע בנפרד בכתב הכמויות רואים אותו כלול בסעיף 
 רות בעניין זה. הביצוע המתאים. לאחר חתימת החוזה לא יתקבלו כל טענות והע

 
רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה זה על כל מסמכיו. 

המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים 
י המחיר באותם המסמכים על פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהוא, לא תוכר כסיבה מספקת לשינו

 הנקוב בכתב הכמויות או כעילה לתשלום מכל סוג שהוא. 
 

מודגש בזה כי הכמויות בסעיפי החוזה הן באומדנה. העבודות תשולמנה לפי מחירי היחידה 
 המפורטים ולפי הכמויות הסופיות, כפי שתבוצענה ותימדדנה בגמר הביצוע.

 
 . יחידה המידה היא זו המפורטת להלן ונתונה בכתב הכמויות

 
אופני המדידה המיוחדים המצורפים למכרז זה, באם מצורפים יהוו השלמה או תיקונים לגבי האמור 

 סלילת כבישים ורחבות. 51גינון והשקיה ופרק  41פיתוח האתר, פרק  40במפרט הבין משרדי פרק 
 

ורואים יצויין במפורש שמחיר הברזל באלמנטים השונים כלול במחירי היחידה המוגשים בהצעה זו, 
את מחיר היחידה של הקבלן ככולל את כל ההוצאות הישירות והעקיפות בקשר לכך. לא תשולם כל 

 תוספת מעבר למחירי היחידה המופיעים בהצעת הקבלן.
 
עב' התחזוקה, ההשקיה והניקיון שלעיל כלולות במחירי סעיפי הגינון וההשקיה ולא תשולם כל  

 תוספת מחיר בגין תחזוקה.
 

 היחידה בסעיפי רשימת הכמויות והמחירים יחשבו ככוללים:מחירי 
 

אספקת כל החומרים והמוצרים ובכלל זה מוצרים מוכנים וחומרי עזר )הנכללים בעבודה ושאינם   
 נכללים  בה( והפחת שלהן.

 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה.
 כות בהתאם לדרישות המפרט   הטכני.הוצאות בדיקת החומרים והמוצרים על ידי מעבדות מוסמ

 ההוצאות הדרושות להכנת דוגמאות של עבודות שונות כמפורט בסעיפים השונים של המפרט הטכני.
 שימוש בציוד, מכונות, כלי עבודה, מכשירים, פיגומים, דרכים זמניות, מבנים זמניים וכו.

העבודה, העמסתם    ופריקתם  הובלת כל החומרים, המוצרים, הציוד המכונות וכלי עבודה למקום
 וכן הסעת העובדים למקום העבודה וממנו.

 אחסון החומרים, המכונות, הכלים ושמירתם, וכן שמירת העבודות והמבנה.
המסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאומי, בטוח העבודות, מיסי קניה, בולי מכס, וכל יתר המסים 

 מכל סוג שהוא.
 שו.עבודות המדידה והסימון שידר

ההוצאות הכלליות של הקבלן, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות  
 והמקוריות.

 הוצאות אחרות מכל סוג שהוא אשר תנאי החוזה מחייבים אותו.
 רווחי קבלן.

 ניקוי שטח המבנה עם סיום העבודות לשביעות רצון המפקח.
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 סלילת כבישים ומדרכות – 51פרק 
 

 נה ופירוקים:עבודות הכ
 

 כללי: –עבודות הכנה ופירוק    51.01.00
 

עבודות הפירוקים כוללות את כל האמור להלן, ובנוסף, העמסה וסילוק הפסולת מהאתר למקום 
שפיכה מורשה ע"י הרשות המקומית ולמרחק כלשהו, כולל תשלומים, העמסה, הובלה, כניסה לאתר 

ע"י מכשיר מכני, הכל בהתאם לתכניות והנחיות  השפיכה ויישור ערימות הפסולת לאחר הפריקה
 המפקח באתר.

 
פירוק 'זהיר' פירושו פירוק באמצעות כלים מכניים ו/או באמצעות עבודת ידיים, ניקוי והכנה לצורך 

 שימוש חוזר והעברת החומר המפורק למחסני החברה או למקום עליו יורה המפקח באתר.
 

כלים מכניים ו/או באמצעות עבודת ידיים וסילוק כנ"ל של פירוק 'רגיל' פירושו פירוק באמצעות 
 הפסולת.

 
 עבודות ניקוי, הכנה ופירוקים:

 
בנוסף לאמור במפרט הכללי, העבודה כוללת עבודות הכנה, ניקוי האתר מכל פסולת בניין ואשפה 

ת כולל כלשהי, הסרת צמחייה, הריסה ופירוקים של אבני גן, חגורות בטון, ריצופים, קירות, מדרגו
יסודות, משטחי בטון, אספלט, ספסלים, אשפתונים, צנרת וגדרות מכל סוג שהוא וכן כל אלמנט 

המיועד להריסה, שאינו נמדד בסעיפים אחרים בנפרד, נראה ושאינו נראה  ומפריע לעבודה 
 המתוכננת.

 
לא כולל  מדשאה, עשבים ושיחים מסוג וגודל כלשהו, –הסרת צמחייה פירושו הסרת צמחייה קיימת 

 עקירה או העתקה של עצים, אשר ימדדו בנפרד.  הכל בהתאם לתכניות והנחיות המפקח בשטח.
 

 ריסוס שטחי מדרך בקוטל עשבים:
 
 

יבצע הקבלן ריסוס בחומר קוטל עשבים בשטחי מדרך   שכבת המצע התחתונה לאחר גמר עבודות 
 במפרט הכללי. 51014ובאזורים שיורה המפקח בכתב, כאמור בסעיף 

 
ק"ג  2בריכוז של ” Xריסוס בחומר קוטל שורשי צמחייה בתרסיס המכיל "ברומסיל" או "הייבר 

 ( עבור דונם אחד.2%ליטר מים ) 100חומר הריסוס לכל 
 

סלולים או מרוצפים ובהתאם להוראות המפקח באתר. הריסוסים יחזרו על  הריסוס יעשה בשטחים
עצמם עד להשמדה מוחלטת במרווחי זמן של שלושה שבועות. על הקבלן לקחת בחשבון שימוש חוזר 
בריסוס אחר, במקרים מסויימים וזאת עד להשמדה מלאה של העשבים ובהתאם להוראות המפקח 

 באתר.
 
  

 םעקירת עצי    51.01.04
 

האישור לכריתת עצים ימסר לקבלן ע"י המפקח ו/או נציג מחלקת הגינון של הרשות המקומית אשר 
 510133יסמן את העצים המיועדים לכריתה. תאור  העבודה, הגדרות ותשלום יהיו כמפורט בסעיף 

 במפרט הכללי.
 עקירת עצים מוגנים תבוצע גם באישור הקק"ל.

ש, יעקרו בצורה זהירה לפי הנחיות המפקח לרבות שימוש עצים המיועדים לעקירה ונטיעה מחד
במנוף במידת הצורך, ויועברו אל מקום הנטיעה המיועד או למחסן הרשות, העבודה כוללת עקירה 

 קומפ'. –זהירה והעברה, המדידה לתשלום 
 
. 
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 פרוק מיסעת אספלט   51.01.05
 

המסומנים בתכניות ו/או בהתאם להוראות במפרט הכללי, באזורים  510152יבוצע בהתאם לסעיף 
 המפקח. העבודה כוללת ניסור ופרוק המיסעה הקיימת בכל עובי ועומק עד פני השתית.

 כמו כן כולל הסעיף גם פרוק של רצפות ומשטחי בטון.
 המדידה לתשלום :   מ"ר.

 
 פרוק מדרכות מרוצפות ו/או מאספלט, ואבני שפה מכל סוג   51.01.06

 
וכו',   45X 45ת מאספלט, ו/או, מדרכות מריצוף קיים מכל מידה וסוג כגון משתלבת  פרוק מדרכו

 יבוצע במקומות עליהם יורה המפקח.
הפרוק יבוצע בזהירות כדי לא לפגוע בשטחים אשר לא נועדו לפרוק. כל פרוק יתר יתוקן ע"י הקבלן 

 ועל חשבונו.
לט, לרבות פרוק מבנה שכבות המדרכה עד העבודה תכלול את פרוק שטחי הריצוף, ו/או שטחי האספ

 לעומק השתית הקיימת, לרבות פרוק חגורות, וניסורי אספלט בגבולות הפרוקים.
במקומות שבהם יורה המפקח על פרוק זהיר של הריצוף לצורך שימוש חוזר באבנים, יצבור ויאחסן 

אבן, לפי הוראות הקבלן את האבנים המפורקות בערימות מסודרות הממוינות לפי סוג וגוון ה
 המפקח. עבור פרוק זהיר, במידה וידרש, ישולם בסעיף נפרד.

 המדידה לתשלום מ"ר .
 
 

פרוק אבני השפה יבוצע במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות אחרים אשר יורה המפקח. העבודה 
 יין, אבני כוללת פרוק אבני השפה מכל סוג ותושבת הבטון, וכן חגורות בטון מכל סוג כולל בטון מזו

תעלה במידה וקיימות,  וסילוק הפסולת. בעת הפרוק לא תעשה כל פגיעה במיסעת האספלט,  
 ובמקרה של פגיעה תתוקן המיסעה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 המדידה לתשלום:   מ"א.
 
 

 פרוק תמרורים ושלטים   51.01.07
 

שילוט שם העבודה כוללת פרוקים של תמרורי תנועה ושלטים מכל סוג, עמודי תחנות, עמודי פרסום 
וכד'. במידה וידרש פרוק זהיר, יבוצע הפרוק, כך שלא ייפגע נשוא הפרוק, כולל הצבע, השלט רחוב 
 וכד'.

ואחסונם בטון, שאריות  , ניקויכולל פירוק יסוד הבטון בשלמותו העבודה כוללת פרוק העמודים
 באתר לצורך שימוש חוזר, ו/או העברתם למחסני הרשות המקומית לפי הוראות המפקח.

 עבור פרוק זהיר, במידה וידרש, ישולם בסעיף נפרד.
 המדידה לתשלום:   ביח'

 
 התאמת גובה תא קיים   51.01.08

 
המחיר לכל התאמת הגובה תבוצע בדיוק עד למפלסים המתוכננים בקרבת התא ללא הפרשי רומים. 

סוגי וגדלי התאים כגון ביוב, מים, ניקוז וכו' זהה, בין אם מיקומן במסעה ובין אם במדרכה. העבודה 
 30תכלול את הסרת המכסה והתושבת שלו, סיתות הבטון הקיים לגילוי הזיון לאורך של מינימום 

והתקנת תקרה  מ"מ, אספקה והנחת ברזל זיון, יציקת תקרה במידת הצורך ו/או לחילופין אספקה
שטוחה טרומית. יציקת צוארון, הרכבת המכסה וכל הדרוש להשלמת העבודה לשביעות רצון המפקח. 

 במקרה של הורדת מפלס פני התא, תכלול העבודה גם הריסת חלק מקירות התא הקיים.
 

התאמת גבהי קולטנים כוללת גם את הפרוקים והתאמות של אבן השפה, הסבכה והתושבת הכל 
 קומפלט.

 המדידה לתשלום:  ביחידה, לפי מספר התאים, בסעיף נפרד.
 יחידות(. 3 -תאים צמודים יחשב לתשלום כ  2)לדוגמא: קולטן ראשי עם 

 
התאמת גבהי תאי טלפון תבוצע בתאום ובנוכחות נציגי חברת "בזק", ותשולם ביחידה בסעיף נפרד 

 בכתב הכמויות.
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 המדידה לתשלום:   ביח'. 
 

 ניסור באספלט קיים     51.01.09
 

הניסור יבוצע לעומק כל שכבת האספלט לצורך עבודות כגון ביצוע פרוקים, קילופי אספלט, חיבורי 
אספלטים, מדרכות ואיי תנועה על פני אספלט קיים. הניסור יבוצע בקו אבן השפה  המתוכננת, וכן 

 אספלט קיים.בגבולות שטחי פרוק האספלט במסעות ובמדרכות אספלט, ובקוי התחברות ל
 

ור מכני מתאים שיאושר ע"י המפקח. למטרה זו לא יורשה השימוש סהניסור יבוצע באמצעות מ
במדחס ובפטיש אויר. הניסור יבוצע בקוים ישרים או קשתיים שיסומנו בצבע או בחוט על גבי 

לא המסעה, כך  שיתאימו במדויק למיקום המיועד לאבני השפה המתוכננות ולהתחברויות. הניסור 
ימדד בנפרד,  ומחירו כלול במחירי היחידה של העבודות השונות כגון פרוקים, אספלטים, חפירת 

 "תעלות" לאבני שפה וכו'.
 
 
 
 
 

 מצע ותשתיות  - 51.02פרק 
 

 כללי 51.02.01
 

. בנוסף לאמור בסעיף 51תאור העבודה, הגדרות ותשלום יהיו בהתאם לדרישות המפרט הכללי פרק 
 ס"מ לאחר ההידוק. 15-ט הכללי, עובי השכבה לא יקטן משל המפר 510324

בכל  של המפרט הכללי, למצעים תשמש רק אבן גרוסה. 510321בניגוד לאפשרויות שצוינו בסעיף 
מקום בו רשום בגליון פרטים "מצע" הכוונה למצע סוג א' בלבד. השימוש במצע סוג ג' מותר אך ורק 

 בכתב.כמילוי נברר, לאחר קבלת אישור המפקח 
 
 

 עבודות אספלט  - 51.03פרק 
 
 

 כללי 51.03.01
 

 במפרט הכללי. 5104יבוצע כמפורט בסעיף 
 

)גליון פרטי במסגרת מכרז זה, תבוצענה עבודות אספלט מסוגים ועוביים שונים, כמפורט בתכניות 
 ובכתבי הכמויות. מבנה(

 
 
 

 התחברות לאספלט קיים  51.03.02
 

אורך וגובה המדרגות לפי הפרט המופיע בגליון במפרט הכללי.  510445תבוצע לפי דרישות סעיף 
והניסורים, אשר לא יימדדו בנפרד, הקרצוף  ,כל עבודות הלואי, לרבות ביצוע החיבוריםהפרטים. 

 ומחירם כלול במחירי בטון האספלט.
 

 סימוני צבע ותמרורים 51.03.03
 

 תמרורים  51.03.03.01
 

בדרישות משרד התחבורה. התמרורים יהיו מחזירי אור ויש ליצרם  יעמדו הצבתם ואופן תמרוריםה

 של מכון התקנים. 111לפי הוראות מפרט אספקה 
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, הכתיב למידות באשר הקבלן לב תשומת מידות התמרורים יהיו לפי הנדרש בדרך עירונית. מופנית

 .התחבורה משרד להנחיות השפה, הרווחים,  הספרות

 השלט ושטח עמוד גובה, דופן ובעובי 4" או 3" בקוטר מגולוונת פלדה צינור  עשויים יהיו העמודים

 עליו להתקנה המיועדים התמרורים לכמות בהתאם ייקבע הצינור המתאימים למידות השלט. אורך

 ביסוד. ועמקו התקנתם גובה

 כזה פנימי בקוטר תהיה הקופסה. מ"מ 1 שעוביו אלומיניום מפח עשויה בקופסה בלחץ  יכוסה העמוד

 הצינור. על בכוח שיולבש

ושטח השלט, אולם  גובה,  הקרקע לסוג שיתאים ובעומק מ"ס 50 בקוטר 20-יהיה מבטון ב היסוד לעמוד

 שנוצקה לאחר תיעשה העמוד ס"מ מתחת לגובה הפיתוח. הצבת 10ס"מ. פני היסוד יהיו  70-לא פחות מ

 .מ"ס 20 בגובה בטון שכבת

 .היסוד יציקת לאחר שעות 24 לפחות תבוצע העמוד אל התמרור התקנת

 אלא(, רצועות רוחב מ"ס 20) העליון בחלקו, לסירוגין לבן-ובשחור' מ 1.2 לגובה עד בשחור יצבע העמוד

 המפקח. י"ע אחרת ייקבע אם

 סימולו או) היצרן שם את הכולל קיימא ובר ברור סימן, בסרט מכוסים שאינם פניו על יישא תמרור כל

 .התמרור ייצור ותאריך( המסחרי

 בגובה יוצבו אחרים תמרורים. המדרכה מפני מ"ס 60 של תחתית בגובה יוצבו 214, 213 תמרורים

במידה ויש כמה תמרורים על עמוד אחד, גובה תחתית התמרור הנמוך ביותר יהיה ', מ 2.20 של תחתית

 חלקי כל. קולר בעזרת העמודים אל יוצמדו התמרורים .המפקח י"ע אחרת ייקבע אם מ' אלא 2.20

 מגולוונים. יהיו והאומים הברגים כל. פחמן פלדת מפח עשויים יהיו הקולר

התקנה, יסוד בטון , הובלה לרבות תמרור כולל אספקת התשלום הוא לפי יחידה של תמרור. המחיר

 ועמודים כנדרש במפרט ובתכניות.

 

 סימוני צבע    51.03.03.02
 

במפרט הכללי לעבודות סלילה, בהתאם לתכניות  51.17סימוני הצבע יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף 

 וכתבי הכמויות.
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 עבודות עפר וחפירה
   

 כללי     01.1
 

מופנית בזאת תשומת לב הקבלן לעובדה שעבודות החפירה עלולות להתבצע בשטח עם עצים מוגנים 
. אי לכך הקבלן ינקוט בכל ור יהודהאו דקלים שניטעו לאחרונה ע"י עירית אאו צמחי עצי נוי 

 האמצעים הדרושים כדי להימנע מפגיעה בעצים מוגנים. 
במקרה ויתגלו עתיקות מכל סוג שהוא יהיה על הקבלן להפסיק את העבודה באותו מקום ולהמתין 

 להוראות מן המפקח.
 

ת במילוי וחפירה לאורך הכבישים מופנה  הקבלן על מנת לקבל מידע על אופי הקרקע ומקומו
 לתכניות עבודות עפר של האתר.

 
 חפירה/ חציבה  01.2 

 
ס"מ לפחות מכל צד מקצה הצינור ועד דופן  20רוחב מינימלי של החפירה יהיה קוטר הצינור ועוד ה

 ו.תמודיפייד א.ש.ש. 96%התעלה. תחתית החפירה תהודק לצפיפות של לפחות 
ס"מ עבור צינורות   30ס"מ )או  20ה/ חציבה יהיה לצורך הנחת הצינור לפי התכנית ועוד עומק החפיר

פלסטיים( עבור מצע חול ים/דיונות, מהודק. במידה ובזמן החפירה/חציבה יגלה הקבלן אבנים, 
 פסולת ברזל אשפה או שורשים יהיה עליו לנפותם ולסלקם מיתר האדמה המקומית.

 ם כחלק בלתי נפרד מהנחת הצינור.עבור החפירה/ חציבה ישול
 חפירת תעלות לא תימדד ולא תשולם בנפרד, ומחירה כלול במחיר הצינורות.

 יש לקחת בחשבון שמחיר החפירה/חציבה יכלול גם את המרווחים עבור מצע החול.
 סימון וסילוק עודפי העפר כלולים במחיר.

קבוע את סוגה לצורך בדיקת ההתאמה לפני ביצוע הקו יבצע הקבלן בדיקות קרקע באתר על מנת ל
 של סוג הכיסוי ומילוי לתעלה החפורה, זאת בהתאם לתוכנית פרט מילוי טיפוסי.

ס"מ מתחת  20צינורות מים, ביוב וניקוז  יונחו על ריפוד ומצע חול דיונות נקי מיובא, בעובי שכבה 
 לצינורות.

מסביב  8%ימלא בחול מיוצב צמנט  במקומות בהם הצינורות עוברים בשטח פתוח ומיסעות, הקבלן
ימלא הקבלן לפי תוכנית פרט חתך טיפוסי  8%ס"מ ומעל החול מיוצב צמנט  30ומעל הצינורות בעובי 

והנחיותיו של יועץ הקרקע/יועץ תכן מבנה מיסעות. כאשר עומק הנותר למילוי חתך התעלה מעל 
ס המתוכנן של הדרך/מיסעה, על הקבלן מ', ביחס למפל 1.0לקודקוד הצינור הינו רדוד והינו פחות מ

עם תוסף מהיר התקשות במקום מילוי בחול מיוצב צמנט  CLSMלבצע מילוי בתערובת בטון מסוג 
.  מילוי ייעשה מעל לקודקוד הצינור בעובי שכבה כפי שיידרש עד שכבות מבנה הדררך/מיסעה, אף 8%

 בעובי משתנה בהתאמה. CLSMניתן להמיר את עובי שכבות המצעים בתערובת הבטון מסוג 
הקבלן יהיה אחראי מפני כל שקיעה שתתרחש אחר החזרת המצב לקדמותו, עד גמר תקופת 

האחריות כפי שהוגדרה בחוזה ומסמכי המכרז. עבודה זו תבוצע אך ורק לפי הוראה מפורשת של 
לעבודות המפקח לקבלן, אלו בהתאם להנחיותיו של יועץ הקרקע/יועץ תכן מיסעות ומפרט כללי 

 בנייה )ספר הכחול(.
הנ"ל תחת מגבלות ותנאים מוגדרים הנדרשים לביצוע עבודות חפירה  לפי סוג קרקע מקומית 

 הקיימת במתחם הפרויקט.
 
 

 מצע ועטיפת החול 01.3
 

ס"מ עבור  30ס"מ ) 20צינורות פלדה, צינורות פלסטיים, יונחו על מצע חול דיונות נקי מהודק בעובי 
פלסטיים( מפוזר באופן שווה לכל רוחב החפירה. לאחר הנחת הצינורות יכוסו הצינורות בחול צינורות 

ס"מ עבור צינורות פלסטיים( מעל  30ס"מ ) 20ס"מ. עד  20דיונות נקי ומהודק בשכבות ובהרטבה כל 
 קודקוד הצינור לכל רוחב החפירה.

מ ימלא הקבלן את יתרת החפירה ס" 30ס"מ או  20במידה והקבלן יחפור מעבר לדרישות המצע של 
 בחול דיונות מהודק נוסף על חשבונו.

 
 המצע ועטיפת החול לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד, ומחירם כלול במחיר הצינור.

 
 חומר המילוי החוזר 01.4
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בשטחים פתוחים בצדי התאים ומעל לשכבת החול מעל הצינור יהיה המילוי החוזר מהודק בשכבות 

 ות המקסימלית. בהתאם לדרישות הבאות:מן הצפיפ 98%עד 
 

  100% – 3עובר נפה 
  50-100%¾  עובר נפה 
  40-80%  10עובר נפה 

  15%אינדקס פלסטיות עד 
 חומר המילוי יהיה נקי מאבנים, פסולת ברזל, אשפה או שורשים.

 מן הצפיפות המקסימלית. 98%ס"מ ודרגת תהיה כאמור  20החפירה תמולא בשכבות של 
 

 המילוי יבוקר ע"י מעבדה שתאושר ע"י המזמין.הדוק 
 ההידוק בשכבות יגיע עד למפלס תחתון של השתית לפני מילוי מצעי הכביש.

 
במידה והקבלן לא ידאג שהחומר המקומי הנ"ל המשמש למילוי חוזר בתעלות יענה לדרישות הנ"ל 

 לוי התעלות.רשאי המפקח לדרוש מהקבלן להביא על חשבונו חומר נברר מבחוץ לצורך מי
 

 תכונות החומר הנברר מפורטות להלן:
  100% – 3עובר נפה "

  50-100%¾  עובר נפה 
  35-80%  10עובר נפה 
  0-30% – 200עובר נפה 

  35% –גבול נזילות 
  12%עד  –אינדקס פלסטיות 

 20%מינימום  –מ.ת.ק. )מנת תסבולת קליפורנית( מעבדתית 
 

ס"מ. הידוק כל שכבה יעשה עד  30 -הידוקו יעשה בשכבות של לא יותר מפיזור חומר המילוי לצורך 
 מוד. א.ש.ש.הו. 98%

 
 עבודות חישוף וניקוי    01.5

 
ס"מ  20מ' ולעומק של כ  2.0על הקבלן יהיה לחשוף את הצמחייה בתוואי הנחת הקו וברוחב של  

 לפחות כך שכל השורשים יוצאו.
עבור עבודה זו לא ישולם לקבלן כל תשלום והיא כלולה במחיר עבודה זו תבוצע לפני הנחת הקו. 

 הנחת הצינור.
 

 החלפת הקרקע     01.6
 

 לפני ביצוע הקו יבצע הקבלן בדיקות קרקע באתר על מנת לקבוע את סוג הכיסוי.
 

 ס"מ מתחת לצינורות. 20צינורות מים, ביוב וניקוז  יונחו על ריפוד ומצע חול דיונות נקי בעובי 
 30מות בהם הצינורות עוברים בשטח פתוח, הקבלן ימלא בחול מסביב ומעל הצינורות בעובי במקו

ס"מ ולדרגת הידוק של  20ס"מ ומעל החול ימלא הקבלן בחומר מקומי מובחר מהודק בשכבות כל 
 מוד א.ש.ש.ו. 98%

ל קודקוד ס"מ מע 20במקומות בהם יהיה הצינור מונח בכבישים ו/או מדרכות, יונח מילוי חול עד 
הצינור ומעליו ועד לפני תשתית הכביש ימלא הקבלן בחומר מילוי גרנולרי מובא )מצע סוג ב'( מהודק 

 מוד א.ש.ש.ו. 98%ס"מ ובצפיפות מבוקרת של  20בשכבות כל 
הקבלן יהיה אחראי מפני כל שקיעה שתתרחש אחר החזרת המצב לקדמותו. עבודה זו תבוצע אך ורק 

 המפקח לקבלן.לפי הוראה מפורשת של 
 

 דרכי גישה 01.7
 

במידת הצורך יסדיר הקבלן על חשבונו דרכי גישה לצורך ביצוע עבודות החפירה הובלת החומר 
 ס"מ. 20וסילוק הפסולת על מנת לבצע דרכים אלו יפזר ויהדק הקבלן שכבת מצע סוג ב' בעובי 
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המצעים יסלקם מהשטח  עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן על חשבונו ובתום העבודה יפרק הקבלן את
 ויחזיר את השטח לקדמותו.

 
 סילוק הפסולת 01.8

 
הקבלן יסלק מאתר העבודה על חשבונו את כל הפסולת ועודפי הקרקע שיצטברו כתוצאה מהחישוף, 

ניקוי עודפי חפירה ובזמן העבודה. הפסולת תסולק לאתר מורשה על ידי הרשויות, כולל תשלום 
ובתאום עם המפקח. עבודת חישוף וסילוק הפסולת לרבות צמחיה ושורשים אגרות לרשות לפי הצורך 

 הנה על חשבון הקבלן ולא תשולם לו בגין עבודה זו כל תוספת.
 

 אופן המדידה והתשלום  01.9
 

במשך כל תקופת בצוע העבודה, יחזיק הקבלן על חשבונו, מודד מוסמך המצויד בכלי מדידה. כך 
לם ויתאים לתכניות. המודד יכין בתום העבודה, תכנית לאחר בצוע שאופן בצוע העבודה יהיה מוש

 שבה יסומנו כל הקווים והמתקנים עומקם ומיקומם המדויק.
 עבודות אלו כלולות במחירי העבודה ולא ישולם עבורן בנפרד.

 
עבודות עפר )כולל החלפת קרקע(, מצע ומעטפת חול ים לתאי הבקרה ולצינורות כלולים במחיר 

   של התאים והצינורות בהתאמה. היחידה 
 סילוק עודפי עפר כלולים במחיר היחידה של הנחת הצינורות.

 
 קווי תיעול -  57פרק 

 
 

 תאי בקרה 57.1
 

תאי בקרה לתיעול יבוצעו מחוליות טרומיות או יצוקים באתר לפי תכניות סטנדרטית מספר  א. 
 כמפורט. 13-2

טון( בכבישים. המכסה יהיה מברזל בטון דגם כרמל  40) D400ס"מ ממין  60כל המכסים יהיו בקוטר 
עם סגר ב.ב. מתוצרת וולפמן או שו"ע מאושר בעל תו תקן. מין המכסה כמפורט בכתב הכמויות.  55

"תיעול". בשטח פתוח -" "שנת ייצור" ואור יהודהעל המכסים תהיה מוטבעת הכתובת "עירית 
 ס"מ.  30 -המכסים יבלטו מעל פני הקרקע ל

 
. תאים טרומיים  09כל תאי הבקרה יטויחו בטיח צמנט כמפורט בפרק  -טיח במתקנים  ב. 

 ימולאו בטיט מלט. בחבור בין טבעות טרומיות סמוכות מלוי זה יבוצע משני צדי החוליה.
 
 גבהי השוחות יהיו בגובה שיכבה ראשונה של האספלט )ז"א המכסה יהיה בגובה   

 ס"מ  10שלושה ס"מ( ואילו הרחובות המשולבים יהיו פחות  האספלט הסופי מינוס         
 בשלב ראשון.         

 
 
 קולטנים 57.2 

 
 ודו שיפועי ברחובות משולבים. 8-2הקולטנים יהיו לפי תכנית סטנדרטית מס' 

 .רשתות קליטה עם ובלי אבן שפה מברזל יציקה. 4,3,2הקולטנים יהיו בעלי 
 

שיכבה ראשונה של האספלט )ז"א הרשת הניקוז יהיו בגובה האספלט גבהי הקולטנים יהיו בגובה 
 הסופי מינוס שלושה ס"מ(.

 
 104.1.3מין  2חלק  489כל הרשתות )רשת + מסגרת( תהיינה נושאות תו תקן ישראלי לפי ת"י מס' 

 טון( כבד.  25)
 

 אופני מדידה מיוחדים לניקוז  57.2.1
 
 .  צינורות1
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לתשלום עבור הובלת הצינורות ממפעל  לאתר, פיזורם, חפירה/חציבה  בקווי ניקוז תהיה המדידה
הנחת הצינורות, ריפוד ועטיפה בחול, מילוי חוזר בהידוק מבוקר, וסילוק עודפי העפר המדידה לפי 

צינור ואורך צנור מדופן לדופן   I.L  )) מ"א נטו בהתאם לעומק הצינור מגובה שתית כבישים ועד 
 . (L.Iשל חפירה/חציבה  בתחום הכבישים ובעומק מגובה מצב קיים ועד )שוחות סמוכות במקרה 

 מחוץ לתחום הכבישים.   צינור במקרה של הנחת הצינורות באזורי
 
 
 . תאים 2

עומק התא יחשב מפני המכסה ועד תחתית הפנימית של הצינור הנמוך היוצא מהתא. מחיר התא כולל 
 30נחת התא, חפירה, מילוי חול מהודק מסביב ולפחות וכן אספקה וה 57.2.2את כל המפורט בסעיף 

ס"מ, תקרה והתקנת המכסה, סילוק עודפי עפר, ויכלול גם תיקוני אספלט מסביב, המדידה לפי 
 צינור.  I.L  ). כביש ועד ).T.Lיחידות בהתאם למידות ועומקים מ 

. 
 
 .  תאי קליטה 3

יותר כמצויין בכתב הכמויות וכן את המפורט  ימדדו ביחידות קומפלט ויכללו לפחות שני תאים ו/או
וכן את הרשת ואבן השפה מיצקת כולל אספקת והנחת הקולטן, חפירה מילוי חול  57.2.3בסעיף 

מהודק, אספקת והתקנת רשתות, ואבן שפה מיצקת, סילוק עודפי העפר, המדידה לפי יחידות 
 ועומקים.

 
 .  עבודות עפר לתעלות ותאים 4

 ומחירה יהיה כלול במחיר הצינור והתאים.לא ישולם בנפרד 
 

 חפירה ומילוי חוזר בכבישים 57.3
 

ס"מ מתחת  58הקרקע שנחפרה מפני מצע החול מעל הצינור ועד תחתית שכבת המבנה הקיימת או 
מוד .א.ש.שו. עבור  98%מפני הכביש, הגדול מבין השניים, תמולא במצע סוג ב' מהודק בשכבות עד 

 58וג ב' לצורך החלפת הקרקע מעל הצינור ועד תחתית שכבת המבנה שנקבעה נפח המילוי במצע ס
ס"מ מתחת לפני האספלט ישולם בנפרד בסעיף החלפת קרקע. השכבה העליונה של החלפת הקרקע 

מוד.  100% -ס"מ בכל שכבה מהודקת ל 20עבור שכבת המבנה תכלול: שתי שכבות של מצע סוג ב' 
בכמות  M.S – 10וכן ריסוס אמולסית  100% -מצע א.ג.ו.מ. מהודק לס"מ  10א.ש.שו. וכן שכבה של 

ס"מ ועוד שכבה  5ק"ג/מ"ר וכן שתי שכבות אספלט: שכבה עליונה של אספלט גס בעובי  1.0של 
 ס"מ אספלט דק. 3עליונה של 

 
 עטיפת / הגנת בטון 57.3.11

 
 .4-10מספר  160במקומות המסומנים בתוכנית תבוצע הגנת בטון מזויין לפי פרט 

 המדידה לתשלום תבוצע לפי מטר אורך.
מידות ההגנה תבוצענה על פי קוטר הצינור, המידות המתאימות לאותו קוטר והפרט המתאים לקוטר 

 זה.
 

 צינורות ואבזרי צינורות לקוי סניקה   57.4.00
 

 תאור העבודה  57.4.1
 

 . מ"מ ממעגל התנועה 355מתוכנן להניח קוו סניקה לביוב בקוטר 
  

 צינורות ואביזרי צנרת לקו סניקה  57.4.2
 

, 16דרג  PE 100  SDR-11כדוגמת  H.D.P.Eהצינורות יהיו צינורות פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה 
מ"מ )עבור קו הסניקה מתחנת השאיבה ועבוק קו השקייה בקולחים שלישוניים( וצינור   355בקטר

. הצינורות יחוברו ע"י ריתוך 1חלק  1519דוגמאת "צינור מרפלקס"  או שוו"ע מתאימים לת"י 
 אלקטרופיוז'ן.

 
 אספקת קשתות 57.4.3
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התאם לדרוש עם מקשרי אלקטרופיוז'ן. מחיר הקשתות תהיינה קשתות מוכנות סטנדרטיות בזויות ב

אספקת הקשתות וכל יתר הספחים הדרושים כלולים במחיר מ"א צינור. כל האביזרים יהיו 
 חרושתיים דרג "פלסאון" או שוו"ע .

 
 הנחת הצינורות  57.4.4

 
ס"מ לפחות ובהתאם  100צינורות הסניקה יונחו בעומק כזה שהכסוי מעל קדקוד הצינורות יהיה 

 לחתך לאורך הקו.
 ס"מ לפחות ויכוסו בחול מסביב לצינורות לכל  30הצינורות יונחו על גבי מצע חול בעובי 

ס"מ מעל קודקוד הצינורות.הידוק החול יעשה באמצעות הרטבה  30רוחב התעלה עד לגובה של 
 אופטימלית.

 ס"מ . 20ות כל ו בשכבתא.א.ש. 100%המילוי מעל החול יהיה ממצע סוג א' מהודק לצפיפות של 
במידה ויתקל הקבלן בזמן החפירה במבנים תת קרקעיים או בצינורות שאינם מסומנים בתכנית או 

 אינם ידועים הקבלן יפסיק את עבודתו וידווח מיד למפקח בקטע זה עד לבירור וקבלת הנחיות.
ור ע"י גלאי מתחת לצלחת של הכביש יש להניח רשת מפס פלדה על מנת לאפשר גילוי של תוואי הצינ

 צינורות . מחיר מ"א של פס הפלדה כלול במחיר מ"א צינור . 
                                

 שסתומי אויר 57.4.5
 

הקבלן יספק וירכיב בקו הסניקה במקומות המצוינים בתוכנית שסתום אויר אוטומטי לביוב כדוגמת 
 על קו הסניקה להוצאת אויר וגזים. מתוצרת א.ר.י. או שווה ערך 3בקוטר של " D - 020"סער" 

אטמ'  16שסתומי האוויר יהיו מטיפוס המתאים לעבודה עם שפכים גולמיים ללחץ עבודה עד 
 שתאושר ע"י המפקח.

שסתומי האוויר יהיו בודדים ו/או כפולים מאוגנים ומצופים מבפנים באמאיל ו/או רילסן, ומבחוץ 
 באפוקסי חרושתי. מתחת לשסתום. יותקן מגוף טריז בקוטר המתאים. 

לכיוון קיר בטון  10מ"מ סקדיול  250מתא של שסתום אוויר יבוצע צינור אוורור מפלב"מ בקוטר 
 ופי יקבע באתר .קיים בקרבת התא . מיקום ס

המדידה תעשה לפי יחידות וקוטר שסתומי האוויר קומפלט כולל אספקה,  -אופן המדידה והתשלום 
 8מ"מ לצינור בקוטר " 355" מצינור  ”Tהרכבה, בדיקה ואחריות. כאשר יחידה כוללת: הסתעפות "

באורך כזה שיאפשר מצינור פלדה  5/32בעובי " 8מרותך לצינור הסניקה ,  קטע צינור זקף לריתוך "
עם מעבר חלק, ציפוי אמייל  3" , מגוף טריז בקוטר " 8X ”3עבודה נוחה לצרכי תחזוקה,מעבר קוטר 

פנימי וציפוי אפוקסי חיצוני, כולל אוגנים ואוגנים נגדיים, מחבר אוגן בקוטר מתאים ושסתום אויר 
בעטיפת טריו חיצונית ומצופים אוטומטי הכל לפי התוכניות.  כל הצינורות והאביזרים יהיו עטופים 

 במלט רב אלומינה פנימית.
 
 

 תאים לשסתום אויר, נקודת ניקוז 57.4.6
 

 D400 (40  ממין  489התאים יבוצעו מחוליות בטון טרומיות כולל תקרה טרומית ומכסה לפי ת"י 
 טון( בהתאם לתכניות הסטנדרטיות.

ום שבו יש להתקין שסתום אויר אוטומטי במקומות בהם מותקן שסתום אויר אוטומטי כפול או במק
 + שסתום קינטי יש לבנות תא בגודל כפול. 

 לפי קוטר התא ועומקו.  –אופן המדידה והתשלום לתאים 
 
 

 נקודת ניקוז   57.4.7
 

הקבלן יספק וירכיב בקו הסניקה במקומות המצוינים בתכנית נקודת ניקוז העשויה ממגוף טריז 
אטמוספרות שיאושר ע"י המפקח ובהתאם למפורט בכתב הכמויות. מגוף הטריז  16ללחץ עבודה עד 

 יהיה מאוגן עם אוגנים ומחבר אוגן מצופה מבפנים מאמאיל ו/או רילסן, ומבחוץ באפוקסי חרושתי. 
 
 160המדידה תעשה לפי יחידות קומפלט הכוללות קטעי צנרת בקוטר  –ופן המדידה והתשלום א

" מצינור  T, הסתעפות "  6מ"מ ,  מגוף סכין " 200וצינורת מריפלקס בקוטר    .H.D.P.Eמצינורות 



 

 חתימת המציע:___________________                      141 

 

לצינור בקוטר  200" מצינור בקוטר  Tמרפלקס , הסתעפות "  200מ"מ לצינור בקוטר  355בקוטר 
 ,  אוגנים מחבר אוגן, וכו' בשלמות כולל אספקה, הרכבה ובדיקה. 6שסתום מדף " ,160

 
 

 בדיקת לחץ  57.4.8
 

לאחר כיסוי חלקי של הצינורות )ללא חיבורי הריתוך בין הצינורות( תיערך בדיקת לחץ לפי המפורט 
גן עיוור, פקק במפרט הכללי. הקבלן יוסיף את כל האביזרים הדרושים )לבדיקת לחץ( כגון אוגן ואו

 להוצאת אוויר ברז ניתוק, משאבת לחץ וכו' על חשבונו.
 

שעות לפחות ללא  3אטמ' בנקודה הגבוהה ביותר ולמשך של  18בדיקת הלחץ תעשה ללחץ של לפחות 
 כל שינוי בלחץ.

 
 
 

 שלבי הבדיקה :
 מילוי הצינור במים בלחץ העבודה של הקו יממה לפני הבדיקה .

 קו, בעיקר במקומות החיבור .בדיקה ויזואלית של ה
 מלחץ העבודה המתוכנן של הצינור . 20%-העמסת הקו בלחץ הגבוה ב

 
עבודת בדיקת הלחץ כולל התיקונים במידה וידרשו יעשו על חשבון הקבלן ויהיו כלולים במחירי 

 היחידה להנחת הצנרת.
 השימוש במים לצורך בדיקת לחץ יהיה על חשבון הקבלן.

 
 

 
 אחריות של יצרן הצינורות תעודת  57.4.9

 
שנים והיא תכלול אישור נציג שירות השדה על תיקון כל  10תעודת אחריות של היצרן תהיה למשך 

הפגיעות ובדיקת הלחץ. על התעודה יוגדר מיקום, אורך קטע, קוטר הצינור ועובי הדופן וכן רשימת 
 הבדיקות שנעשו ואישור על הבדיקות.

 תעודת אחריות בסוף בצוע העבודה .  אור יהודה הקבלן ידאג להעביר לעירית
 

 אופן מדידה והתשלום לקו סניקה 57.4.10
 

 מחיר הנחת קו הסניקה כולל:
 

 מדידה וסימון הקו.
 אספקת של הצינור, קשתות אוגנים, ספחים וכו'.

 ליווי הנחת הקו ע"י שירות שדה של היצרן ביקור לפחות אחת לשבוע.
 ומשאיות לפיזור הצינורות. עבודות חישוף וניקוי.הכשרת דרך למעבר כלים 

 העמסה, הובלה מהמפעל לאתר ופיזור הצינור לאורך התוואי.
 חפירת תעלה לקו סניקה להנחת הצינור לפי המפרטים והתכניות.

ס"מ בהידוק מבוקר מתחת מסביב ומעל הצינור לכל  20אספקה, פיזור והידוק של מצע חול בעובי 
 .רוחב התעלה החפירה

 מילוי חוזר והידוק של המילוי החוזר עד פני קרקע שהיו לפני החפירה.
 שטיפת הקו
לרבות אספקת ומילוי הקו במים. וכל האביזרים הדרושים לבדיקת לחץ. המים יסופקו  -בדיקת לחץ 

 ע"י תאגיד המים בתשלום של הקבלן .
 ( ממוחשב ע"י מודד מוסמך. AS MADEתכנית לאחר ביצוע ) 

 
 

 למערכת ניקוז-ילום פנימי של צנרת ותאי בקרהצ  57.5
 

 כללי א.  
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לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט, על הקבלן לבצע  (  1)   

 בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות.
 שתוחדר לצנרת לכל אורכה.הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, 

 
מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה.  (  2)

 לפיכך הצילום יעשה לאחר שקטע הקו נשטף ונוקה מלכלוך מכל סוג שהוא.
 
מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקראו ולפרשו באופן בלתי  (  3)

 ממסמך זה.נפרד 
 
פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר  (  4)

 את תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המזמין שניתנו במהלך הביצוע.
 
מו הוצאות הקבלן בקשר לשטיפה ולצילום של הצנרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן וישול (  5)

 בנפרד לפי מ"א צינור ולפי קוטר כמפורט בכתב הכמויות.
 
הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל  ( 6)

הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. הקבלן יקבל אישור המזמין להעסקת קבלן המשנה, 
 קודם לתחילת עבודתו.

 
ם הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה ביצוע צילו (  7)

 לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית בדיעבד".
 
 המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את הצילום באופן ישיר. במקרה זה: (  8) 

 
ר הסעיף ומבלי לשנות את שאר יבוטל סעיף הצילום בחוזה הקבלן מבלי לשלם לקבלן כל פיצוי עבו

 מחירי היחידה.
 

 התשלום למבצע הצילומים יהיה ע"י המזמין וחשבון הקבלן יחוייב במלוא תשלום זה.
 

 המזמין יבצע את פעולת הצילום בקטעים לפי החלטתו הבלעדית.
 

 הקבלן ייתן את כל שתוף הפעולה לבצוע הצילום.
 
 

 המזמין עפ"י תוצאות הצילום.הקבלן יתקן את כל הנדרש בהתאם לדרישות 
 

במקרה של צורך בבצוע צילום חוזר יזמין המזמין את עבודת הצילום החוזר והיא תהיה על חשבון 
 הקבלן.

 
 ב. ביצוע העבודה

 
 (  שטיפה1)
 

לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה וחומרים 
במהלך פעולת הצילום. הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מיכשור אחרים העלולים לפגוע 

 מתאים לכך, וזאת בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד.
 
 (  עיתוי העבודה2)
 
ס"מ מעל  50ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בעובי   -

 ות לביצוע השוחות החיוניות לבצוע הצילום.הצינור בהתאם לדרישות והשלמת העבודות הקשור
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 הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין.  -
 
על הקבלן להודיע למזמין על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים לפני ביצוע   -

 העבודה.
 
 הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המזמין.  -
 
 (  מהלך הביצוע3)
 

הצילום באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים הקבלן יבצע את 
 בהתאם למגבלות הציוד.

 מהלך העבודה יצולם וינוטר מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום.
 
 (  תיעוד4)
 

הצילום על כל שלביו יתועד על גבי דיסק  לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת 
 מיקרופון, על גוף הסטר בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.

 
 ג. תיקון מפגעים )נזקים(

 
במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו  ( 1)

דעת המזמין יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים לשביעות -מפגעים ולחוות
 ו המלאה של המזמין.רצונ

 
 הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים. ( 2)
 
לאחר ביצוע התיקונים יבצע הקבלן צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום  ( 3)

 החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".
 
 

 ד. הצעת מימצאים
 

רז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצילום קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכ
 יכלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט לגבי המימצאים.

 
 CDתיעוד  ( 1)
 

 יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, כולל סימון זיהוי שוחות. CD –ה 
 פס הקול של הקלטת יכלול הערות מצבע העבודה תוך כדי ביצועה.

 
, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. הדו"ח יהיה כתוב בצורה במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט (  2)

 ברורה ופשוטה ויכלול:
 
מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וסימוניהן, וכל סימון ותאור אחר על פני   -

 השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.
 
 המפגע והערות. דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול קטע הקו, נקודת וידאו, תאור  -
 
 סיכום מימצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.  -   
 
 מסקנות והמלצות.   - 

 
 רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופיניות.   
 

 הערה:  דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת "תכניות בדיעבד"
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 ה.  אחריות הקבלן

 
מפגעים" שומר המזמין לעצמו את הזכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת בנוסף לאמור בסעיף "תיקון 

 תוקף האחריות של הקבלן.
במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת וביצוע הנחת 

ן הצינור, המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע"י המזמין  על חשבונו של הקבל
ובהמשך ייערך ע"י הקבלן צילום חוזר על חשבונו של הקבלן ובהמשך ייערך ע"י הקבלן צילום חוזר 

 של הקטע אשר תוקן. כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה.
 

 ו.  אופן המדידה לתשלום 
 

 אופן המדידה לתשלום יהיה לפי מטר אורך מצולם ומתועד. 
אפשריות שיחייבו פתיחת הקו ותיקונו או כל תיקון אחר יחוייב במידה והצילום יצביע על תקלות 

 הקבלן בצילום חוזר על חשבונו.
 
 
 
 
 

 :57פרוגרמת בדיקות לכל פרק 
 בדיקות הידוק

 הדוק המילוי יבוקר ע"י מעבדה שתאושר ע"י המזמין, בהתאם למתואר במפרט.
 פגיעות צינור פלדה

 ורות לבירור  פגיעות מכניות בציפוי או בציפוי הפנימי.בדיקת "הולידי דיטקטור" ע"י נציג יצרן הצנ
 בדיקת לחץ

 יבוצעו בדיקות לחץ למערכת המים ולמערכת הקולחים, בהתאם למתואר במפרט.
 בדיקות רדיוגרפיות

מכלל  10%הקבלן יבצע בדיקות רדיוגרפיות )רנטגן( על ריתוכי הצנרת. סה"כ בדיקות יהיו עד  
 למתואר במפרט.הריתוכים בצנרת, בהתאם 

 בדיקת אטימות
 בדיקת צנרת גרויטציונית בין שתי שוחות בהתאם למתואר במפרט.

 צילומי צנרת
 צילומי צנרת לביוב וניקוז לבדיקת המתכנן בהתאם למתואר במפרט.

 
 עבודות מים וביוב – 57פרק 

 
 כללי – 57.1

רה בקבלת אישור של התאגיד תחילת עבודות לביצוע להעתקתן ולשדרוגן של מערכות מים והביוב כרו
להעסקתו של קבלן הזוכה לביצוע עבודות אלו. אחרת קבלן הזוכה יעסיק קבלן משנה שמאושר ע"י 

 התאגיד או נדרש מטעמו לצורך ביצוע עבודות לתשתיות ומערכות בבעלותו של התאגיד.
 

 אחריות וביצוע – 57.2
פרט הכללי לעבודות בנייה, בגירסאתו כלל עבודות יבוצעו בהתאם להנחיות ותקנות המפורטות במ

 האחרונה, כאשר אלו תואמים ובכפוף להנחיות המפורטים במפרט של התאגיד "מי שיקמה".
אחריות ועלויות לפי נוסח חוזה והסכם המאושרים והחתומים בין החברה הכלכלית לפיתוח אור 

 יהודה ותאגיד מים והביוב מי שיקמה.
 

 לוחות זמנים ובקרה – 57.3
ות הזמנים יתואמו בין הצדדים, תחת פיקוח ובקרה של התאגיד מי שיקמה או מי שמטעמו, בפרט לוח

במקרה בו יוחלט ויוסכם כי ביצוע העבודות לשדרוגן והעתקן של מערכות מים והביוב ע"י קבלן 
 משנה  מאושר ע"י התאגיד, שיועסק ע"י קבלן הראשי.

 
 פרטים וחומרים – 57.4

 ואביזריםפרטים – 57.4.1
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כלל פרטים ואביזרים יבוצעו עפ"י ובהתאם לתוכניות פרטים סטנדטיים של התאגיד מי שיקמה, אלו 
עפ"י התכנון המפורט בתוכניות המכרז ובכפוף למפרט הכללי והמיוחד לעבודות כפי שיועבר ע"י 

ומצב  התאגיד. על הקבלן להיערך ולהכיר כי עליו לוודא את התאמת המידע שבתוכניות לממצאים
הקיים בשטח, בנוסף ייתכן ויווצרו מקרים בהם יידרש ליישם הנחיות מיוחדות ייעודיות נוספות 

 התאמות שיאותרו בעת הביצוע.-שיועברו אליו ע"י המפקח, אלו תלוי דרישות ובהתאם לאי
 

 חומרים – 57.4.2
ת הפיתוח למצב כלל החומרים לביצוע העבודות עד השלמתן והזחרת המצב לקדמותו או לפי תוכניו

 המתוכנן, יאושרו ע"י התאגיד טרם הזמנתם ע"י הקבלן וטרם תחילת עבודות הביצוע.
 יצרנים וספקים – 57.4.2.1

כלל אלמנטים הטרומיים, צינורות מחברים, אביזרים ופרטים משלימים שבתוכניות, יסופקו ע"י יצרן 
להציג את האישורים בנוגע לטיב  מוכר ובעל תקן ישראלי בתוקף. טרם ביצוע ההזמנה נדרש הקבלן

החומר ואישורים נלווים בדבר אחזקתו של היצרן בתעודות תקנה הנדרשות ולהציגן לתאגיד, 
 לתמנהל/מפקח ולמתכנן לקבלת האישור לביצוע ההזמנה.

 
 
 

 נוהלי בקרת איכות
 

 עמודים שם הפרק מס' פרק
 3 מבוא   .1
 4 הגדרות   .2
 4 כללי  2.1 
 4 בקרת איכות של הקבלן או המערכת מערכת  2.2 
 4 מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט  2.3 
 4 מנהל בקרת איכות )מב"א(  2.4 
 4 בקר שטח  2.5 
 4 מנהל המעבדה בפרויקט  2.6 
 4 מודד ראשי  2.7 
 5 מנהל הבטחת האיכות  2.8 
 5 תפקידי מערכת בקרת האיכות   .3
 5 האיכותמבנה והיקף מערך בקרת    .4
 5 ניהול מערך בקרת איכות עצמית  4.1 
 5 תחומי מערך בקרת האיכות  4.2 
 6 צוות בקרת האיכות  4.3 
כתיבת מערכת איכות, נהלים ושלבי הבקרה    .5

 בפרויקט
7 

 8 תכנית בקרת האיכות  5.1 
 9 שינויים במסמכי האיכות  5.2 
 10 בקרת מסמכים ומידע  5.3 
 10 מוקדמת בקרה  5.4 
 12 בקרה שוטפת  5.5 
 דוחות בקרת איכות של הקבלן  5.6 

 
19 

 מערכת מידע לפרויקט   .6
 

20 
 

 20 כללי  6.1 
 20 פירוט המידע המנוהל במערכת  6.2 
 בדיקות מעבדה ומדידות   .7

 
21 

 21 המעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות  7.1 
 22 דיגום ובדיקות  7.2 
 22 תוכנית ושכיחות הבדיקות  7.3 
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 מבוא
 נספח זה מהווה חלק מחוזה המדף והתוספת לחוזה המדף.

בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת בקרת איכות בפרויקט המופעלת על ידי הקבלן פרק זה, עוסק 
)להלן: "מערכת בקרת איכות" או "המערכת"(. מערכת זו מהווה נדבך מרכזי וחשוב במערך הכולל 

 המיועד  להבטיח את איכות הביצוע של הפרויקט.
הבינמשרדי )הספר הכחול( במהדורתם יודגש שכלל העבודות יבוצעו על פי המפרט המיוחד והמפרט 

העדכנית ליום פרסום המכרז וכן כלל תפקוד בקרת איכות בהתאם למפרט המיוחד והמפרט הכללי 
 כאמור לעיל בדגש לפרק בנושא בקרת איכות.

במידה שקיימת סתירה בין המפרטים הנ"ל יקבע המפקח את המסמך הקובע. על הקבלן לקחת 
 חר ההנחיה המחמירה מבחינתו.בחשבון כי יהיה עליו למלא א

המערכת כוללת את אחריותו ומחויבותו של הקבלן להקמת מערכת לבקרת איכות )כולל ספקים 
וקבלני המשנה( העוסקת בין היתר במעקב, בקרה, בדיקה ואישור ביצועם של כל סעיפי ההסכם תוך 

 כדי עמידה בכל דרישות ויעדי האיכות בפרויקט.
   

הסופי יעמוד בכל הדרישות הקבועות בכל מסמכי ההסכם  להבטיח  שהמוצר  מערכת  האיכות נועדה
,התוכניות, תקנים ומפרטים. לכן מערך בקרת האיכות יהיה נוכח באופן תמידי ורציף באתר בכל 

מהלך ביצוע העבודות ,ילווה ויתעד את כל שלבי הביצוע בכל אחד משלבי העבודה עד  לקבלת המוצר 
 ללוח הזמנים שנקבע מראש לביצוע.הסופי וכל זאת בהתאם 

בלתי נפרד ממערך הקבלן. המערכת תפעל  (, תהווה חלקControl Qualityהמערכת בקרת האיכות )
הטכניות המפורטות  ותבצע את עבודתה בהתאם לכלל הדרישות  ISO 9000על פי עקרונות 

 בפרק זה. 
ל מסמכי החוזה תהיינה  תקפות למען הסר ספק מובהר כי דרישות האיכות מהקבלן כמוגדר במכלו

 כלפי הקבלן, וגם לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן.
מסמכי ההתקשרות של הקבלן עם קבלני המשנה וספקיו השונים יכללו דרישות איכות כמוגדר 

 במכלול מסמכי החוזה. 

 23 ניתוח תוצאות ובדיקות  7.4 
 23 מדידות   .8
 23 צוות המודדים  8.1 
 24 נוהלי ביצוע מדידות  8.2 
 24 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה  8.3 
 24 מערכת הבטחת האיכות של המזמין   .9
 24 כללי  9.1 
 25 פעולות וסמכויות מערכת הבטחת האיכות  9.2 
 27 משרדי הבטחת האיכות מטעם המזמין  9.3 
  טבלאות   
 6-7 דרישות סף לצוות הבכיר של מערך בקרת האיכות 1טבלה   
 17 נקודות עצירה ונקודות בדיקה 2טבלה   
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רבות הוראות בקרת האיכות מטעם הקבלן  אחראית לבקרת האיכות עבור כל תכולת הפרויקט ל
 שינויים ותוספות אשר יאושרו/ יינתנו לקבלן ע"י המזמין מעת לעת והארכת משך ביצוע ככל שידרש.

 
מודגש בזאת כי חברת בקרת האיכות תהיה בעלת ניסיון מצטבר והתמחות בביצוע בקרת איכות  

לחברת חשמל, הכוללות עבודות עפר, עבודות ניקוז, ביוב, מים, תאורה, תקשורת, הכנות בעבודות 
פרויקטים לפחות בהם בוצעו  3 -שנים לפחות וכן ניסיון בביצוע בקרת איכות ב 5של  קירות תומכים

 ללא מע"מ בכל פרויקט. למען הסר ספק ₪ מיליון  30עבודות כנ"ל בהיקף קבלני מינימלי של 
ו לעבודה נציג הבקרה באתר )מנהל בקרת איכות )מב"א( ו/או בקר לעבודות עפר וסלילה שיאושר

ויהיו במשרה מלאה באתר העבודה( יאושר לעבודה רק לאחר שהציג המלצה משני מזמיני עבודה 
שונים על ניסיונם ואיכות השרות שנתנו בפרויקטי תשתית ופיתוח)בסדר גודל דומה( לכל 

דסצפלינה)עפר,בטון,ניקוז חשמל וכיוצא בזה( ידרש מבא"ת יעודי לתפקיד בהיקף המפורט.מב"א 
נוכחות מלאה,שאר מבא"ת לפחות חצי -ת מלאה,מבא"ת עפר נוכחות מלאה,מבא"ת בטון נוכחו

משרה ולפחות בזמן ביצוע העבודה וישיבות נדרשות.מזמין העבודה יכול להפחית את הדרישה 
 בהתאם לשיקוליו הבלעדיים.

אוטונומי מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף מנהלית ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן אך יהיה 
לחלוטין בסמכויותיו בנושא האיכות. מערכת האיכות של הקבלן תפעל במקביל לאגף הביצוע של 

הקבלן ובתיאום עימו. צוות בקרת האיכות יהיה של חברה חיצונית לקבלן ותיערך הפרדה מוחלטת 
 בין מערך בקרת האיכות ומערך הביצוע של הקבלן .

 
הפעולות המפורטות במסמך זה ואלו שהקבלן יידרש לבצע הקמה ותפעול מערך בקרת האיכות , כלל 

בהתאם להוראות מסמך זה, כלולות במחירי היחידה שהגיש הקבלן במסגרת העבודות במכרז זה 
 ולא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף או נפרד בגין הנ"ל.

 
 הגדרות

 כללי 
ות המוקנית להם ביטויים ומונחים בפרק זה, אשר אינם מוגדרים בפרק זה, תהא להם המשמע

 במסגרת ההסכם. אין באמור במסמך זה כדי לגרוע מכל הוראה אחרת במסמכי המכרז. 
 מערכת בקרת איכות של הקבלן או המערכת 

מערכת מטעם הקבלן הפועלת באופן רציף וקבוע במהלך ביצוע הפרויקט ואשר מטרתה לבקר, לנטר, 
קבלני המשנה מטעמו והמיועדת להבטיח לתעד ולאשר את כל פעילויותיהם של הקבלן, הספקים ו

 עמידה בדרישות ההסכם.
 פיקוח על הפרויקט

אל מול מערך בקרת  החברה הכלכלית לפיתוח אור יהודה –המפקח המבצע את הפיקוח מטעם
האיכות ואשר מטרותיו הינן בחינה ובקרה של אופן פעולתה של מערכת בקרת האיכות וניטור 

 דות .פעילויותיה, במהלך ביצוע העבו
מנהל בקרת איכות )מב"א( מנהל בקרת האיכות )מב"א(, העומד בראש מערכת בקרת האיכות של 

 הפרויקט מטעם הקבלן.
 מבא"ת   

בקר השטח יהיה בעל מקצוע מטעם הקבלן המתמחה באחד או יותר מתחומי העבודות המבוצעות 
 בפרויקט ופועל בכפיפות למב"א .  

 מנהל המעבדה בפרויקט
" מעבדה מוסמכת " על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות או " מעבדה מאושרת "  מעבדן מטעם

על ידי הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה לביצוע בדיקות בתחומים הרלבנטיים 
לפרויקט שפעילותו הינה באחריות ובתשלום של הקבלן , המנהל אחראי לנכונות ביצוע הבדיקות 

 עילות המעבדה מטעם הקבלן בפרויקט.בפרויקט ולריכוז מערך ופ
 מודד ראשי

 מודד מוסמך העומד בראש צוות מודדי בקרת האיכות של הפרויקט. 
 תפקידי מערכת בקרת האיכות

 מערכת בקרת האיכות הינה כאמור האמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם, התוכניות והמפרטים.
בפרויקט בין היתר תוך כדי הקמה, ניהול מערך בקרת האיכות אמור להבטיח את איכות הביצוע 

 ותפעול של הנושאים העיקריים הבאים :
 קביעת תכנית ברורה של בקרה ובדיקות )כולל שיטות לזיהוי והבטחת "עקיבות"(, ניתוח  3.1
תוצאות בדיקות ומתן מסקנות, כל זאת על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד       

 בדרישות      
 המפרטים.      
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בניית תהליכי אישור של חומרים, ציוד, קבלני משנה וספקים המוודאים שתוצריהם עומדים   3.2
 בדרישות   

 המפרטים לפני שילובם בעבודות בפרויקט.      
 יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר.  3.3
 ם לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות.קביעת דרכי      
 . שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה, הבדיקות3.4
 המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.      
דיקות שלא עמדו בדרישות המפרט . קליטה והזנה של כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות ב3.5

 למערכת      
 ממוחשבת.       

 
 מבנה והיקף מערך בקרת האיכות       

  
 ניהול מערך בקרת איכות עצמית       

בקרת האיכות של הפרויקט תנוהל ותבוצע באמצעות חברת בקרת איכות חיצונית למערך הקבלן,  
 3בעבודות סלילה ובעלת ניסיון מצטבר מוכח של  חברה  זו תהיה בעלת התמחות בביצוע בקרת איכות

שנים   לפחות בביצוע בקרת איכות מסוג העבודות המבוצעות בפרויקט זה.  החברה שתמונה על ידי 
 הקבלן תהא חברה שביצעה בקרת איכות על פרויקטים בסדר גודל דומה .

 תחומי מערך בקרת האיכות
קרת האיכות ובקר/בקרי שטח נוספים בהתאם מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול את מנהל ב

 לתחומי  העבודה בפרויקט .
 
 
 

מנהל הבטחת איכות )המפקח או מי מטעמו( רשאי  לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו 
 ע"יהקבלן . 

 צוות בקרת האיכות
בראש מערך בקרת האיכות, יעמוד מנהל בקרת האיכות )להלן: מב"א(. בכפיפות למב"א ובכל תחום  

 פעילות בשטח יעמדו בקרי שטח תחומיים )להלן:מבא"ת(. 
בנוסף יכללו בצוות בקרת האיכות מנהל מעבדה שילווה וירכז את מערך פעילות המעבדה בפרויקט    

ושא המדידות באתר ובחינת התאמתם לדרישות מסמכי  וכן מודד מוסמך שיהיה אחראי על כל נ
 החוזה. 

מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות )מפקח או מי מטעמו( יאשרו את אנשי צוות בקרת האיכות 
 מראש ולפני  מינויים ,מודגש בזאת כי  הצוות הבכיר  יפעל ישירות מטעם הקבלן המבצע. 

כל תקופת הפרויקט, תאושר ע"י מנהל הפרויקט  פריסת כוח האדם של מערך בקרת האיכות לאורך
ומנהל הבטחת איכות וזאת בהתחשב בלוח הזמנים, שלבי הביצוע והיקף העבודה המתוכנן ע"י  

 הקבלן. 
 מפרטת את דרישות הסף מבחינת השכלה וניסיון לבעלי התפקידים בצוות בקרת   1טבלה מס' 

 האיכות .       
 ן תחייב את הקבלן בלקיחת מועמד אחר ללא כל דרישה של   פסילת מועמד שיוצע על ידי הקבל

תוספת מחיר.  מודגש כי מנהל הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות )מפקח( של המזמין רשאים        
 לפסול   

גורם כאמור גם במהלך העבודה השוטפת של הקבלן, וזאת ללא כל נימוק ועל הקבלן למלא אחר         
הנחיה זו ולהעמיד מחליף באופן מידי, וזאת מבלי שהדבר יקנה לקבלן זכות לארכה בלוח הזמנים או  

 זכות לתוספת תשלום.
 
 
 
 
 

 : דרישות סף לצוות הבכיר של מערך בקרת האיכות1טבלה מס'  
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מספר מינימלי 
של אנשי הצוות 

 הדרושים
 תפקיד דרישות מינימום השכלה ונסיון )מצטברות(

 
 
1 
 

שנים  5מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 
לפחות בביצוע עבודות תשתית ופיתוח ומהם לפחות 

שנתיים ניסיון בביצוע בקרה או הבטחת איכות 
 בפרוייקטי תשתית ופיתוח.

 מב"א

שנים  3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של  בהתאם לצורך 
לפחות בעבודות בטון מתוכם לפחות שנה בנושא 

 בקרת איכות.
 מבא"ת עבודות בטון

1 
 

שנים  2מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 
לפחות בעבודות עפר וסלילה מתוכם לפחות שנה 

 בנושא בקרת איכות.

מבא"ת עבודות עפר 
 וסלילה

שנים לפחות  3מהנדס חשמל או הנדסאי  בעל נסיון  בהתאם לצורך 
מבא"ת עבודות  בבקרת איכות

 חשמל

אדריכל נוף או הנדסאי אדריכלות נוף בעל ניסיון של  1
שנים לפחות בעבודות נוף מתוכם לפחות שנה  2

 בנושא בקרת איכות.

מבא"ת לעבודות נוף, 
 גינון ושיקום סביבתי

 2מהנדס/הנדסאי/גיאולוג/מעבדן בעל ניסיון של   1
 שנים לפחות בניהול צוות מעבדה .

 מנהל מעבדה

מודד מוסמך בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות   1
 בפרויקטי עבודות תשתית ופיתוח.

 מודד מוסמך

בכל מקרה של החלפת אחד מבעלי התפקידים המוצעים, יש לקבל את אישור מנהל הפרויקט ומנהל 
הבטחת איכות. במידת הצורך ועפ"י דרישת מנהל הפרוייקט ומנהל הבטחת איכות, יתגבר הקבלן את 

 ו/או בתחומי בקרה נוספים.  1צוות בקרת האיכות בכוח אדם נוסף ביחס לנדרש בטבלה מס' 
מתייחסים לנוכחות קבועה ורציפה ובמשרה מלאה  1רה של כוח האדם המצוינים בטבלה היקפי המש

  באתר אלא אם צויין אחרת ובהתאם להוראות המפקח.
בהתאם לבקשת הקבלן ורק באישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות תיבחן האפשרות  כי מנהל 

אם לניסיון ואיכות עבודת הבקרה של בקרת איכות )מב"א( יהיה גם בקר לעבודות עפר וסלילה )בהת
 מב"א ובהתאם לפעילות הקבלן באתר העבודה(. 

באם יינתן אישור זה, רשאים מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות בכל עת להחזיר את כמות צוות 
ובהתאם להחלטתם הבלעדית להורות  1כוח האדם של בקרת האיכות לדרישה המופיעה בטבלה מס' 

 ות  נוסף לעבודת המב"א וכל זאת ללא תשלום נוסף לקבלן. על צירוף בקר איכ
 כתיבת מערכת איכות, נהלים ושלבי הבקרה בפרויקט

יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה יכין הקבלן באמצעות מנהל בקרת האיכות את  מסמכי תכנית  14
 האיכות המתאימה לדרישות הפרויקט .

במדיה מגנטית. למען הסר ספק מובהר, כי תכנית עותקים לפחות ובנוסף  3 -המסמכים ימסרו ב 
האיכות המאושרת מהווה חלק מהתחייבויות הקבלן כתנאי לתחילת עבודה בפרויקט. בכל מקרה 

הקבלן לא יוכל לבצע כל עבודה שהיא בפרויקט ללא תכנית בקרת איכות מאושרת וללא צוות בקרת 
המועד להגשת הצעות תכנית בקרת איכות מאושר. החברה שומרת לעצמה הזכות להעביר בטרם 

 איכות שתהווה דרישת מינימום מהקבלן בנושא בקרת איכות.
מערכת בקרת האיכות תתייחס למכלול פעילויות העבודה כולל באתר ומחוצה לו לכל אחד משלבי 

הפרויקט. כחלק בלתי נפרד מתוכנית האיכות של הקבלן בפרויקט יכתבו נהלים לכל אחת מהעבודות 
ת להתבצע בפרויקט משלב החישוף ועד לסיום ביצוע עבודות העפר ושאר העבודות המתוכננו

המתוכננות בפרויקט. בנוסף יערוך הקבלן תכניות בדיקה ובקרה עבור כל פעילויות הייצור והעבודה 
 בהתאם לכלל הדרישות המפורטות במסמכי ההסכם .
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רים לתהליך המבוקר של הפרויקט בנהלים אלו, יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשו
כגון מתכנן הכביש ,אדריכל נוף וכו', כל זאת לצורך בחינת האספקטים השונים של הפרויקט 

 והשלבים בהם מעורב היועץ/המתכנן הרלוונטי בהחלטות מקצועיות בפרויקט. 
תיאור שלבי הבקרה )הן המוקדמת והן השוטפת( כולל ביצוע הבדיקות והאישורים, יזוהו באמצעות 

מילולי וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים וכן ברשימות תיוג לקביעת פעולות הבקרה. 
כל רשימת תיוג תבוקר ותיחתם ע"י כל אחד מבעלי התפקידים המבצעים את העבודה הנדרשת 

חד בביצוע אותו סוג עבודה. אבני דרך כ"נקודות עצירה" ו"נקודות בדיקה", יסומנו בברור ע"ג כל א
מהתהליכים המבוקרים. כל נוהל יגדיר בין השאר, גם את אופן העברת המסמכים והאישורים לנציגי 

 הבטחת איכות.
 תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר את הנושאים הבאים:     5.1

 תיאור כללי של הפרויקט.
 תכנית כללית של הפרויקט על רקע מפת האזור.

בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן, כולל פרוט הכפיפויות פרוט המערך הארגוני של מערכת 
וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת האיכות למערכות הביצוע של הקבלן, מערכת הבטחת האיכות 

 ומנהל הפרויקט מטעם המזמין.
 פירוט, כולל תחומי אחריות וסמכות, )כולל תעודות השכלה, קו"ח וכו'( של:

 א, בקרים(. צוות ניהול האיכות )מב"
מעבדות שיופעלו בשטח )כולל הסמכות(. פרטי הכשרה והסמכה של המעבדן הראשי באתר וטכנאים 

 שאמורים לעבוד בפרויקט.
 מודדים שיופעלו בשטח.

 נהלי בקרה לכל אחד מתחומי העבודה הכוללים:
קרה תכניות ניטור ובדיקה הכוללות נהלי עבודה ותרשימי התהליכים לשלבי העבודה ושלבי הב

השונים עבור כל אחד מתחומי העבודה משלב הבקרה המוקדמת דרך שלב הבקרה השוטפת ומסתיים 
 בהליך המסירה. 

 לכל נוהל בכל סוג פעילות. (Check List)רשימות תיוג 
פירוט נקודות בדיקה ונקודות עצירה לשלבי העבודה והבקרה, בכל נוהל, כולל גורמים משתתפים בכל 

 נקודה.
 ומעקב אחר אי התאמות הכוללים: נוהלי פתיחה

 פירוט דרגות חומרה.
 טפסי אי התאמה + טפסי ריכוז.

 אופן דיווח למזמין כולל לו"ז משוער ממועד פתיחת אי התאמה ועד סגירתה.
 נוהלי בקרה למדידות.

 פרוגראמת בדיקות שתכלול את כל הבדיקות הנדרשות בפרויקט כולל כמות, סוג  ותדירות הבדיקות.
תהליכי העברת המידע בפרויקט כולל התנהלות בין מערכת בקרת האיכות לבין שאר הגורמים נהלי ו

-הקשורים לאיכות בפרויקט )גורמי הביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט מטעם המזמין ,המתכנן
 פיקוח עליון ומערכת הבטחת האיכות(.

מוגמר, טפסים מסוגים פרוט דוחות מודפסים, ממוחשבים ומועדי הגשתם. דוחות קבלה של מוצר 
 שונים, דוחות ממוחשבים, נהלי בקרת מסמכים ומידע.

 נהלי בקרת ציוד הבדיקה והמדידה.
 
 שינויים במסמכי האיכות 

שינויים בתכנית האיכות של הפרויקט, או בנהלי העבודה והבקרה יבוצעו באופן מידי כאשר נהלי 
ת העבודה העדכניות, או גורמים לאי העבודה והבקרה או תכנית האיכות אינם משקפים את שיטו

התאמות בעבודה או בוצעו לקחים המופקים תוך כדי תהליך העבודה. כל שינוי יוגש לאישור מראש 
 ובכתב אל מנהל הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות לפני יישומו. 

 בקרת מסמכים ומידע   5.3
ים אליה במספר מזהה ובתאריך הקבלן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנוהלים הקשור

יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים. בעת עדכון מסמך, הקבלן יוודא הפצת המסמך 
לרשימת התפוצה המתאימה והחזרה לידיו של העותקים הישנים. הגורם האחראי והמוסמך להפצת  

 מסמכי איכות מעודכנים יוגדר בתכנית האיכות . 
איכות )נהלים , תכנית וכו' (, יש לוודא שעותקים מעודכנים של המפרטים, בנוסף ליתר מסמכי ה

תכניות, תקני ונהלי העבודות והבדיקות יהיו זמינים באתר בכל עת. עותקים של יתר המסמכים 
והתקנים המוזכרים במפרטים יהיו זמינים לאנשי הצוות של בקרת האיכות ושל הקבלן, במשרדי 

לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר גישה מיידית לאותם מסמכים. האתר או במקום אחר השייך 
 יש לנקוט בשיטה לתיעוד, סימון ושמירת עותקי מסמכים לא עדכניים.
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לאחר אישור תכנית בקרת האיכות ע"י מנהל הבטחת האיכות יחל הקבלן בעבודתו תוך כדי יישום 
 הליך בקרת האיכות בהתאם לתוכנית האיכות שאושרה לפרויקט.

 הליכי הבקרה במשך כל תקופת הביצוע יכללו מספר שלבים/נושאים כדלקמן:ת 
 מוקדמת בקרה    5.4

 כללי   5.4.1
וכפי  העבודה במסמכי בהתאם לנאמר ,פעילות סוג בכל העבודה תחילת לפני מוקדמת תבוצע בקרה
 .הקבלן שיכין האיכות בקרת בתוכנית שיופיע המתאים הזרימה בתרשים שיוצג
 המוקדמת הבקרה נושאי    5.4.2

 :הבאים הנושאים היתר בין ייכללו המוקדמת הבקרה בשלב  
 כולל האיכות בקרת בתוכנית המפורטים העבודה ונהלי ההסכם, תוכניות דרישות של ולימוד קריאה

בחינה של דרישות לציוד היצור והעבודה באתר, הובלה, עבודה באתר, צוותי עבודה ואיכות המוצר 
 החומרים והמוצרים המסופקים לאתר.המוגמר של 

לאתר )חומרי מילוי, כולל אישור המפעלים  המיועדים והחומרים המוצרים בקרת כולל ספקים אישור
 וכו'(.

 המפרטים. לדרישות התאמתם כולל והציוד חומרים וזמינות איכות ,כמות בדיקת
 ניסוי )מבחן( קטעי ביצוע   5.4.3
כוח  התאמת לבדיקת ישמש הניסוי קטע .ניסוי קטע יבוצע ,תפעילו של חדש סוג כל ביצוע לפני

ניסוי  קטע ביצוע על לוותר רשאי המזמין .בכלל מסמכי ההסכם הדרושים והחומרים הציוד ,האדם
 .הנדרשת האיכות להשגת עד ניסוי,  קטעי על חזרה או/ניסוי ו קטעי ביצוע או לחייב

 שעות  72 לפחות האיכות מנהל הפרויקט והבטחת לנציג בכתב יודעו הניסוי קטעי של הביצוע מועדי
 .מראש
 המוקדמת הבקרה בהליך משתתפים 5.4.4

לכל  ביחס המוקדמת הבקרה בהליך המשתתפים רשימת את האיכות בקרת בתוכנית יגדיר הקבלן
המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת בנוסף לצוות הקבלן  בין . המבוקרים מהנושאים אחד

המשנה ( יהיו  וקבלן ומנהל עבודה של הקבלן ביצוע מהנדס ,העבודה תחום ,בקר של אהרלוונטי ) מב"
 גם נציגי המזמין )מתכנן, מנהל פרויקט ומנהל הבטחת האיכות(.

 דוחות סיכום לקטעי ניסוי  5.4.5
לעיל( יגיש הקבלן דוח סיכום לקטע ניסוי.  5.4.3בסעיף לאחר השלמת קטע ניסוי )בהתאם לאמור 

 ולפחות את הנתונים הבאים:הדוח יכלול את כל הפרטים הקשורים לביצוע קטע הניסוי 
 
 
 
 
 

 רשימה שמית של עובדי הקבלן המבצע אשר השתתפו בביצוע קטע הניסוי.
או לציוד ו/או \או חומרים בהם בוצע הניסוי כולל אישורים מוקדמים   לאלמנטים ו\אלמנטים, ציוד ו

 לחומרים בהם נעשה שימוש.
 .ציוד העבודה שבו בוצע הניסוי והשוואתו לדרישות המפרט

 שיטת הביצוע של קטע הניסוי.
 כלל הבדיקות והמדידות שבוצעו בקטע הניסוי.

 ניתוח תוצאות הבדיקות והמדידות על פי המפרט והתייחסות הנדסית אליהם.
 שיפורים אפשריים והמלצות לביצוע.

 מסקנות מקטע הניסוי.
והאופן בה ניתן יהיה או הועלתה סברה שתתרחש במהלך הביצוע \כל פירוט אחר של תקלה שאירעה ו

 למנעה.
 אישור  5.4.6

 כדין ודינו השוטפת ביצוע העבודה לתחילת מוקדם תנאי ,יהא המוקדמת הבקרה הליך אישור
 .להלן כמפורט "עצירה נקודת"
 

 בקרה שוטפת
 כללי  5.5.1

פעולות בקרה אלו, יערכו במהלך הביצוע והיצור )באתר ובמפעלים השונים וכו'( באופן שוטף בהתאם 
לדרישות ההסכם והמפרטים וכמפורט בתוכנית האיכות ,נהלי העבודה ובתרשימי הזרימה המוצגים 
בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן.  פעולות הבקרה יתועדו בהתאם למוצג בנהלי הבקרה הייעודים 

כל סוג פעילות באתר. הנוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע הבקרה השוטפת על ציוד, חומרים, ל
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וביצוע העבודות באתר ואצל קבלני המשנה )מחצבות, בתי מלאכה, מפעלים וכו'( וכל פעילות יצרנית 
 אחרת הקשורה בביצוע הפרויקט. 

 נושאי הבקרה השוטפת   5.5.2
 
 

 שא בקרת איכות.ביצוע פיקוח צמוד בפרויקט בנו
 

ביצוע מעקב ובקרה על קיום הנהלים ע"י כל בעלי התפקידים במערכת, כולל קבלני המשנה ואישור 
 שלבי הביצוע הכולל מעקב ממוחשב על תוצאות הבדיקות, אי התאמות ומסמכים.

 התאמת תוכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע.
יקת קרקע לפני תחילת ביצוע לקביעת סוג ומיון השתית הפעלת מעבדות בתחומי הביצוע השונים, בד

וגבולות וכו'(, מיון לכל סוגי החומרים  200, קורלציה עובר נפה 100%וקביעת מדד לאיכות הביצוע )
 בפרויקט ,בחינת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות במסמכי החוזה.

כל סוגי המדידות ובדיקה כי כמות המדידות לכל  בדיקת מסמכי המודד ,תיעוד –ביצוע בקרת מדידה 
סוג עבודה תואמת את דרישות מסמכי ההסכם ,קביעת התאמה או פסילה של העבודה בהתאם 

 לדרישות התוכניות ולבסוף מתן אישור כי המדידה תואמת את דרישות מסמכי העבודה והתוכניות.
פעילויות הבקרה המבוצעות  ניהול מסמכי האיכות, שמטרתם לנהל לתפעל ולבקר את מכלול

בפרויקט. קליטה והזנת כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו בדרישות המפרט 
למערכת הממוחשבת והכנת טבלאות ריכוז בחלוקה לכל סוג עבודה ומיקום בנפרד, בניית מעקב 

ערכת המידע הקשורים שכבות לכל סוג פעילות, במסגרת זו תבוצע שמירה ותיעוד מסמכי האיכות במ
 לאיכות המוצר הסופי ומסירתם למזמין לצורך תחזוקה שוטפת בעתיד. 

שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה,הבדיקות המעבדתיות 
והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו עד להשלמת כל אחד משלבי 

 וצר/עבודה.העבודה ואישור קבלת המ
 דיווח שוטף למנהל הפרויקט,  ולמנהל הבטחת האיכות.

 הדרכה והכשרת העובדים בנושאי איכות.
 הכנת דוחות שבועיים /חודשיים/מסכם )מסירה(. 
 הכנת תיקי מסירה. 

 אי התאמות  5.5.3
מנהל בקרת האיכות יכין נוהל המפרט את אופן הטיפול באי התאמות משלב פתיחת אי התאמה ועד 

גירת אי התאמה בהתייחס לכל סוג ודרגת אי התאמה בנפרד. הנוהל יפרט את דרכי הפעולה לסגירת ס
אי ההתאמות מול הגורמים השונים המעורבים בנושא יחד עם אישורי המתכננים והיועצים. בנוסף 
יגדיר הנוהל את אופן העברת המסמכים והאישורים השונים למנהל הבטחת איכות ,יישום תהליכי 

י, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר. קביעת דרכים לשיפור זיהו
 תהליכי העבודה על מנת להימנע  מחזרה על אי התאמות וכו'. 

אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי ההסכם, עלולה להתגלות 
 בכל אחד משלבי הבקרה של הפרוייקט. 

 סווג ודירוג אי ההתאמות יהיו בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג הבא:
אי התאמה קלה, היכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו עיבוד חוזר או  – 1אי התאמה מדרגה 

 תיקון, ללא התערבות נציגי המזמין .
בילות, חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת תיקון או בתחום סטיות ק – 2אי התאמה מדרגה 

 חריגה הדורשת ניכויים ממחיר העבודה, ללא הכרח בתיקון.
חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת פרוק וביצוע מחדש או סדרה – 3אי התאמה מדרגה 

. אי התאמה כזו מחייבת התערבות מנהל 2מתמשכת של חריגות ברמה של אי התאמה מדרגה 
 הפרויקט, הבטחת איכות ו/או המתכנן.

ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות כל אי 
באמצעות השיטה שתוצג לאישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות ותפורט בנהלי הקבלן. אי 

 ידווחו לנציג הבטחת האיכות ויעודכנו במיידי. 3-ו 2התאמות בדרגת חומרה 
ות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה )ספק חומרים או בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמ

מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה או אחר וכו'( ויפורטו האמצעים שננקטו למניעת הישנות 
 הבעיות.

תוצאות פעילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט או מערכת הבטחת האיכות שיגלו אי התאמות 
במתכונת של "דרישת לפעולה מתקנת". הקבלן יטפל באי ההתאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן 

 בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל.
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הקבלן יהיה חייב לפתוח דוח אי התאמה בדרגה המתאימה במידה ודרישה כזו תעלה על ידי מנה"פ 
 או מנהל הבטחת איכות.

עבודה הבלתי מתאימה, עד גורמי הביצוע של הקבלן יוודאו שלא תבוצע עבודת תיקון או התקנה של ה
אשר תתקבל החלטה סופית על ידי הגורמים הרלוונטיים לגבי דו"ח אי ההתאמה, במקרה של אי 

רשאי מב"א  להחליט על דרך הטיפול ולהורות על ביצוע התיקון בתיאום עם  1-2התאמה מדרגות 
 הבטחת האיכות.

 תיעוד אי התאמות . 5.5.4
של כל האי התאמות בפרויקט יערך על ידי מב"א  הניהול והמעקב אחר פתיחה וסגירה 

שיתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות המתקנות ודוחות הדרישה 
לפעולות מתקנות בפרויקט. בכל מקרה, לא תימסר ולא תתקבל העבודה או חלקה לפני שנמסר דו"ח 

כן מוודא מב"א כי לא נותרו אי התאמות מפורט הכולל את הפרוט של כל אי ההתאמות שטופלו , כמו 
פתוחות שטרם נפתרו/נסגרו. בכל מקרה יושלמו הפעילויות הנדרשות לסגירת אי התאמות טרם 

 המעבר לשלב הביצוע העוקב.
מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר, את סוג הכשל ומהותו, מועד הגילוי של אי ההתאמה  

מועד משוער לתיקון הליקוי וסגירת אי ההתאמה וכן  והדיווח על כך, רמת החומרה של אי ההתאמה,
 מועד התיקון והסגירה בפועל.

מודגש בזה שכל אי התאמות שיתגלו ע"י נציגי המזמין )"דרישה לפעולה מתקנת"   
ידי הקבלן במרוכז עם כלל רשימת אי התאמות -כהגדרתה לעיל(, יתועדו, ינוהלו וידווחו אף הן על

 בפרויקט.
 

 בדיקה  נקודות  5.5.5
 
 
 

בדיקה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה שהתרחשותם מחייבת הערכות מתאימה של -נקודות
 מערך הבטחת איכות.

שעות  48בדיקה תימסר על ידי הקבלן לנציגי הבטחת האיכות לפחות -הודעה על קיומה של נקודת
 לפני התרחשותה החזויה.

שיש לנקוט בכל מקרה לגופו אולם הקבלן אינו נציגי הבטחת האיכות )המפקח( יחליטו על הפעולות 
 מחויב לעכב שום פעילות במקרה זה.

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל  4דוגמאות לנקודות בדיקה מפורטות בטבלה מס' 
הקבלן להגדיר  בתוכנית בקרת האיכות המוגשת נקודות בדיקה נוספות הן בתחומים אלו והן 

וף, חשמל וכו'( בתאום עם מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי בתחומים הנוספים )נ
 דרישתם.

למרות האמור לעיל,  רשאי המזמין בכל שלב שהוא  לשנות את הגדרת נקודות הבדיקה ולהגדירן 
 כנקודות עצירה.

 נקודות עצירה 5.5.6
 

דיע לנציג המזמין על עצירה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה המחייבות את הקבלן להו-נקודות
שעות קודם לכן. על הקבלן מוטלת החובה לקבל אישור נציגי המזמין להמשך פעילותו  48התרחשותן  

 מעבר לנקודת העצירה.
נקודות עצירה מהוות בחלקן פעילות שיגרתית בעבודה, המחייבת נוכחות ובחינה של נציגי המזמין, 

ות כתוצאה מתקלה באיכות העבודה או מתהליך של ובחלקן הן נקודות בלתי מתוכננות מראש, הנובע
, כל דרישה מפרטית 3פעולות מתקנות. נקודת עצירה תקבע בכל מיקרה של אי התאמה בדרגה 

 לנוכחות פיקוח עליון, וכיו"ב.
זימון לפיקוח עליון, המחייבים גם נוכחות של המתכנן -חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי

למתכנן ) בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט מטעם המזמין(. זימון המתכנן או וחלקם מחייב רק דיווח 
דיווח למתכנן ייעשה באמצעות דיווח של נציג בקרת האיכות לנציג הבטחת האיכות ולמנהל הפרויקט  

שעות לפחות לפי קיום הפעילות העניינית. בין יתר נקודות העצירה המפורטות  72בהתרעה של 
תהיה חובת עצירה וזימון של פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים בתוכנית בקרת האיכות, 

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות עצירה נוספות  4בטבלה מס' 
הן בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים )נוף, חשמל וכו'( בתאום עם מנהל הפרויקט ועם מנהל 

  דרישתם.הבטחת האיכות ועל פי 
המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר לנקודת עצירה  לפני שקיבל אישור מנהל 

הפרויקט ו/או מנהל הבטחת איכות לעשות כן. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה 
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מוקדמת למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת 
 עולות הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא עיכוב.לבצע את הפ

 
: נקודות עצירה ונקודות בדיקה )טבלה לדוגמא בלבד.טבלה סופית מלאה ומעודכנת 2טבלה מס' 

 תאושר ע"י המפקח או מי מטעמו לפני תחילת ביצוע 
 

 פעילות מס'

   מתכננים      
    

ור
ט

ק
רו

ט
ס

ונ
ק

 

כל
רי

אד
 

טי
ונ

לו
 ר

עץ
יו

 

 נקודות נקודות

 עצירה בדיקה

    

      כללי    

 + + + +   דיון ראשון בפרוייקט 1

 + + + +   ביצוע קטע מבחן לכל פעילות 3

 + + + +   3התאמה מרמת חומרה -אי 4

 +     עבודות עפר  

 +    + בדיקת מודד קבועה–מילוי וחפירה   

 +    + חפירה לתשתיות   

 +    + מילוי חפיר וסימון  

 +  +  + עבודות שלד  

      אדריכלות וגינון   

5 

בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט 
והמפקח )שתית,הידוקים,סלילה 

 +     + וכו'( 

      חשמל  

 +   +  אישור לוחות חשמל במפעל 20

         + אישור התקנת תעלות  21

         + אישור התקנת שרוולים 22

 +     +   אישור התקנת לוחות 25

         + אישור התקנת גופי תאורה 27

         + אישור התקנת אביזרי קצה 28

 +     +   אישור גנרטור והתקנתו בשטח 29

30 

אישור חדר גנרטור לאחר ביצוע  
 בידוד אקוסטי

  +   

  + 

31 
בדיקה ואישור סופי למערכות 

 חשמל
  +   

  + 

      איטום  

32 

     + בהתאם לפרטי איטום בתוכניות

   + 
 

 פיקוח עליון 5.5.7
כל דוחות  הפיקוח העליון יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולהבטחת האיכות באמצעות              
 שיטה   
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 שתוצג לאישור המזמין ותפורט בנהלי בקרת האיכות של הקבלן. הדוחות יסווגו בהתאם לסוג                
 העבודה ומיקומה.             
נתוני  פעילויות פיקוח עליון המגלות אי התאמות מסוגים שונים, יועברו למב"א שלהקבלן  

 במתכונת  
יחס לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות של "דרישת פעולה מתקנת" בהתי             

 בהתאם   
 לקריטריונים שפורטו לעיל.             
  
 הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של הטיפול בדוחות הפיקוח העליון. 
 מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר את מועד התיקון והסגירה בפועל, וכד'. 
רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט, הכולל את כל  בכל מקרה, לא יתקבל שטח או 
 דוחות  
 הפיקוח העליון שטופלו ומוודא שלא נותרו הנחיות שטרם נפתרו.             

 ישיבות שבועיות   5.5.8
מב"א יתאם עם נציגי הבטחת איכות קיום סיור וישיבת בקרת איכות שבועית לדיון בנושאי              
 הבקרה  
השוטפים. מב"א יזמן ככל שיידרש על ידי נציגי מנהל הפרויקט והבטחת איכות, ממוני              

 תחומים  
 נוספים  וזימון מתכננים או גורמים נוספים בפרויקט.              
 24כמו כן רשאים נציגי המזמין לזמן פגישות נוספות על פי שיקול דעתם בהתראה מראש של              

 ות.שע
 קבלה בדיקות   5.5.9 

 הסופי השלב את מהוות כולל אישור תוצאות בדיקות המעבדה והמדידות "הקבלה בדיקות            " 
     בתהליך
 למזמין. המוגמר המוצר או העבודה שלבי לקראת מסירת גם היתר בין הבקרה             
בסיום שלב העבודה או סיום שכבה/אלמנט תיבדק עמידת העבודה בכל דרישות החוזה              

 הרלוונטיות.   
 בקרת האיכות תחתום על רשימת התיוג שאליה יצורפו מסמכים נלווים רלוונטיים ובין היתר                 
 רשימות מדידה, תעודות בדיקה וכו'.             

 העבודה ביצוע כדי תוך שנעשו הבקרה הבדיקות ופעילויות מערך יהיו של קבלהה מבדיקות חלק
 הבדיקות ושכיחות סוג ,ככלל .בתוכה מוגדר שלב העבודה או סיום עם רק המבוצעות בדיקות וחלקן

 הקבלה בדיקות .ההסכם ,דרישות המפרטים ותקנים ישראלים במסמכי לנדרש יותאמו והמדידות
 .ההנדסיים במסמכים הנדרש כל את יכללו

לאחר ביצוע בדיקות קבלה סופיות כנדרש, תבוצע מסירת הקטע למזמין. בקרת האיכות תגיש לנציג 
 המזמין את תיקי המסירה הכוללים בין היתר את:

 
 
 

דף פתיחה עם אישור מב"א כי כל העבודות בוצעו בהתאם לדרישות מסמכי העבודה בהתייחס לכל 
 סוג עבודה .

 רשימות תיוג. 
 ריכוז תוצאות הבדיקות. 
 ריכוז סיורי פיקוח עליון. 

 רשימת אי התאמות והליך סגירתן.
 כל נתוני המדידות וכל תוצאות הבקרה שבוצעו בכל אחד משלבי העבודה בפרויקט.

 התייחסות לכל תהליך הבקרה, שמות הספקים השונים , תעודות אחריות , מספרי מוצרים וכדומה.  
(  וכן מסמכי מקור  PDFבמדיה דיגיטלית עם עותק פתוח לשינויים )לא מסמכים אלה יועברו  

 ושלושה העתקים מודפסים.
 

 דוחות בקרת איכות של הקבלן
 

דיווחי הקבלן ידווחו על גבי מדיה מגנטית ובקבצים פתוחים במערכת תיעוד הפרויקט אשר תוקם 
יפורט בתכנית האיכות של  ותתוחזק ע"י מערכת בקרת האיכות של הקבלן. מבנה הדוחות השונים
עותקים של הדוחות ימסרו  2הפרויקט ויאושר על ידי מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות . לפחות 

כדוחות מודפסים בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט מטעם המזמין. כל הדיווחים ייבדקו וייחתמו על 
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מם בשטח עומדים בדרישות ידי מב"א. החותם יצהיר בסוף הדו"ח שכל החומרים שסופקו ואופן יישו
 ההסכם, להוציא חריגים אשר ידווחו במפורש ובמפורט.

 
 דוחות חודשיים 5.6.1

הקבלן יגיש דוחות חודשיים מצטברים, המסכמים את כל פעילויות הבקרה אשר נעשו  
 בתקופת הדיווח. הדוחות יכללו בין השאר את המידע הבא לכל פעילות בעבודה: 

 הפעילות, תאריך התחלה, תאריך סיום ופעילויות אשר הסתיימו.תקופת הדיווח ותאור 
 שלבי עבודה בביצוע בתקופת הדיווח .

שלבי בדיקת בקרת איכות )בדיקות מוקדמות, בדיקות מעקב שוטף, קבלה ומסירה למזמין(, מיקומם 
 וסוגם.

ת מתקנות כולל סוגי כשל ופעולו תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי )במקרים הרלוונטיים(, 
שננקטו או ינקטו. כאשר תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיין, יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך 

 משוער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן.
 תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני צירופם לעבודה. 

 ת איכות מחוץ לאתר.פעילויות של בקר
פרוט עדכני של אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו בפרויקט, כולל פעילויות מתקנות ואי 

  התאמות פתוחות וכאלה שכבר נסגרו. 
 הוראות שנתקבלו מנציגי המזמין באתר בכל הקשור בבקרת איכות.

 תיעוד מסמכי פיקוח עליון ואופן הטיפול שבוצע באתר לליקויים שנתגלו.
 לכל חודש עוקב. 5הדוחות יוגשו ע"י בקרת האיכות עד לתאריך  

 
 מערכת מידע לפרויקט

 
 

 כללי
על הקבלן להקים לתפעל לתחזק ולעדכן באופן שוטף את מערכת המידע לפרויקט שתכלול הצגה 
ניהול ועדכון שוטפים של נתוני הבקרה המצטברים במשך תקופת הביצוע של הפרויקט. הנתונים 

יאספו באמצעות מערכת לניהול מידע ייעודית ויאוחסנו באתר אינטרנט שיוקם ע"י הקבלן או 
 . ACCESSאו    EXCELאת כלל נתוני הפרויקט במדיה מגנטית כגון  לחילופין לרכז

 
 פירוט המידע המנוהל במערכת

 
 
 
 

 המידע שינוהל במערכת יכלול לפחות את הנתונים הבאים:
 אישור צוותי עבודה )קטעי ניסוי(. אישור ציוד וחומרים, -ניהול מידע בקרה מקדימה 

בדיקות מעבדה, ניתוח תוצאות  עבדה, רישום תוצאותהזמנת בדיקות מ -ניהול מידע בקרה שוטפת 
           הבדיקות מול הדרישות המפרטיות .

 ( ומעקב סגירתם.NCRניהול טפסי אי התאמות )
 ניהול  סיורי פיקוח עליון של מתכננים שונים ומעקב ביצוע הנחיותיהם

מעקב אחרי סיום פעולות  ( בכל שלבי העבודה לרבות הפקת תרשימיCheck Listניהול רשימות תיוג )
 הבקרה )מעקב שכבות(.

 ניהול מסמכי עדות.
 ניהול מעקבי שכבות בעבודות עפר וסלילה.

 ניהול דוחות מסירה לכל סוג עבודה.
 

 בדיקות מעבדה ומדידות
 

 המעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות 7.1
 
 

אומית להסמכת המעבדה שתפעל בשירות הקבלן תהיה " מעבדה מוסמכת " על ידי הרשות הל
מעבדות ו" מעבדה מאושרת " על ידי הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה לביצוע בדיקות 
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בתחומים הרלבנטיים לפרויקט. כמו כן המעבדה תהא אחת מהמעבדות ברשימת המעבדות 
 המאושרות על ידי המזמין לצורכי בנייה.

ה ) מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדת הקבלן לא תבצע כל בדיקה שאין היא מוסמכת לבצע
מעבדות או הסמכה פנימית במקרה של מעבדות מת"י(. כאשר מדובר בבדיקה שהמעבדה אינה 

מוסמכת לבצעה )כמפורט לעיל(, תופעל מעבדה אחרת בעלת הסמכה לביצוע אותה בדיקה. במקרים 
 ורמים אחרים.יוצאי דופן ועל פי אישור מראש ובכתב מטעם המזמין, תותר בדיקה על ידי ג

ביצוע בדיקות מיוחדות ע"י גורמים מקצועיים שאינם תחת פיקוח הרשות הלאומית להסמכת 
 מעבדות והממונה על התקינה מחייב אישור המזמין מראש.

כל הבדיקות : המוקדמות, השוטפות והחוזרות, תבוצענה ע"י אותה מעבדה שאושרה ע"י מנהל 
 הפרויקט/מנהל הבטחת האיכות. 

זה כי לא תתקבלנה תוצאות בדיקות מוקדמות ובדיקות בקרה שוטפת שנעשו באמצעות מודגש ב
מעבדה עצמית של הקבלן. מעבדת שדה שתוקם באתר תכלול את כל התנאים הנדרשים לביצוע 

 הבדיקות השוטפות על פי דרישות ההפעלה של מעבדת שדה בנוהלי העבודה של המעבדה .
מעבדה. מספר אנשי המעבדה שיעבדו בצוות  יהיה בהתאם "מנהל המעבדה/מעבדן" יעמוד בראש ה

להיקף העבודה והתקדמותה. כל אנשי המעבדה יהיו מוסמכים לביצוע ומיומנים בכל הבדיקות שהם 
 מבצעים בפועל.

 הקבלן לא יתחיל בעבודה באתר עד לאישור מתקני המעבדה ועובדיה ע"י מנהל הבטחת האיכות.
 
 

 דיגום ובדיקות 7.2
 

הדיגומים והבדיקות יינטלו על בסיס אקראי ובהתאם להנחיות הדיגום והנטילה המפורטות כל 
בתקנים לפיהם נערכת הבדיקה. בדיקות תבוצענה באופן מכוון באזור מסוים, או בחלק מאצווה 

 העומדת בפני בחינה, רק אם מתעורר חשש לבעיית איכות באותו אזור או אצווה.
טיבם של כל החומרים, המוצרים והעבודות המסופקות לאתר, כולל מערך בקרת האיכות יוודא את 

באותם מיקרים בהם אותם מוצרים או חומרים הינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר. היקפי 
הבקרה והבדיקות במקרים כאלה )שהינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר( יומלצו ע"י מערך בקרת 

 ט והמפקח.האיכות ויובאו לאישור מנהל הפרויק
בנוסף לחתימת נציג המעבדה על תעודות הבדיקה כנדרש על פי חוק, יחתום מב"א על כל ריכוזי 

 הבדיקות לאישור תוצאות הבדיקות ומיקום הדיגום על פי הנדרש.
כל הדגימות והבדיקות שניטלו תעודכנה, לרבות אלו שנדגמו ולא נבדקו בפועל ולרבות בדיקות 

 אי התאמות.המצביעות על ליקויים או 
  

 תוכנית ושכיחות הבדיקות 7.3
 

הקבלן יכין תוכנית בדיקות מפורטת לבחינת טיב הציוד, החומרים  והמוצרים השונים ולבדיקת טיב 
הביצוע.   התוכנית תוגש  לאישור המפקח .בכל בדיקה של כל סוג עבודה לא יפחתו סוגי הבדיקות 

 ההסכם, מפרטים ובתקנים הענייניים. ושכיחותן מהסוגים והשכיחויות הנדרשים במסמכי
כאשר המפרטים או התקנים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, יקבע מב"א שכיחויות נדרשות 

 ,יציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי העבודה ויקבל  אישור המפקח לשכיחות המוצעת. 
השונים הצפויה להתבצע  תוכנית הבדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים ולמוצרים

בכל אחד משלבי העבודה בפרויקט. תוכנית הבדיקות תתבסס על שכיחות הבדיקות הנדרשת כמפורט 
 ב' לעיל. -ס"ק א' ו -ב

 מוצרים וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות שיקבע מב"א, שתאושר ע"י המפקח.
 
 ניתוח תוצאות ובדיקות 7.4.
 

את תוצאות הבדיקות המתקבלות מהמעבדה הבודקת באופן שוטף, ויבחן   מערך בקרת האיכות יבדוק
 את עמידתם בדרישות התקנים והמפרטים הענייניים. 

מערך בקרת האיכות ישתמש בבדיקות סטטיסטיות של בקרת תהליכים ) כגון תרשימי בקרה 
 התהוותן. למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות, ועוד( על מנת לזהות בעיות עוד בשלב

בנוסף ישתמש בקרת האיכות ב בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה שונים, להכוונת התהליכים 
 התאמה לתקנים ולמפרטים הענייניים.-לערכים רצויים, זיהוי גורמים לבעיות בעבודה ומניעה של אי

 
. 
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 מדידות
 צוות המודדים

 
 לעיל. בראש צוות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד מוסמך, כמוגדר

מספר המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוים של כל צורכי המדידות הנדרשות בפרויקט מבלי 
פעולה הטעונה מדידה.  נוכחות צוותי המדידה  לגרום לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים  לביצוע כל 

 תהיה קבועה ורצופה במשך כל שעות העבודה וככל שיידרש.
ו כמודדי הביצוע של הפרויקט גם שירותים למערך בקרת האיכות צוות המודדים ייתן בנוסף לתפקידי

 של הפרויקט.
כחלק מתפקידו יבצע צוות המודדים המיוחד  מדידות ביחד  עם צוות המודדים מטעם מערך הבטחת 

 האיכות.
 כל מסמכי המדידה בפרויקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך.

 
 נוהלי ביצוע מדידות

על ידי החברה, יקבע נוהלי עבודה מסודרים לביצוע המדידות בשטח  מנהל הבטחת האיכות שיקבע
בהתאם לדרישות מסמכי ההסכם ותקנים רלוונטים, על מנת לאפשר עמידה בדרישות ההסכם בנוגע 
למדידות והבטחת ההתאמה של הביצוע בפועל לתוכניות ולמפרטים, בהתייחסות למידות, מפלסים, 

 ות הבנייה והסלילה ורכיבי המבנים .מיקום במרחב וסטיות מותרות בעבוד
 

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה
 

מערך בקרת האיכות יוודא כי לציוד  מכשירי המדידה והבדיקה המופעלים באתר ואלו המופעלים 
 אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים וקבלני משנה ישנן תעודות כיול מאושרות ובתוקף.

ההנחיות של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות וכל כלי פי -כל מכשיר במעבדה יהיה מכויל על
 מדידה יהיה מכויל על פי הנחיות מקצועיות של המרכז למיפוי ישראל.

תעודות כיול של מכשירי הבדיקות במעבדה ושל ציוד המדידה תהיינה זמינות בשטח הפרויקט 
 לבחינה בכל עת.

ההכשרה וההדרכה של עובדיו הקבלן יתעד וישמור רשומות מתאימות המתעדות את  תהליכי 
בנושאים השונים. צוות הבטחת האיכות יקבל הודעה מוקדמת על כל פגישות ההדרכה ויהיה רשאי 

 להשתתף בהם.
 
 מערכת הבטחת האיכות של המזמין  

 כללי
 המפקח.–. מערכת הבטחת האיכות  החברה הכלכלית לפיתוח אור יהודה–המזמין 

 
 האיכותפעולות וסמכויות מערכת הבטחת 

 
מערכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערכת בקרת האיכות . מבלי לגרוע מהסמכויות 

הנתונות בידי מנהל הפרויקט יהיו בידי מערך הבטחת האיכות )המפקח( הסמכויות הבאות מול 
 הקבלן ומול מערך בקרת האיכות: 

 
 
 

 וגש למזמין.לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות אשר ת
בחינת כוח האדם של  המעבדה צוות בקרת האיכות בפרויקט ומידת התאמתם לביצוע התפקיד 

המיועד להם. הליך זה יבוצע ע"י ראיונות בשטח ובחינה מקצועית של כוח האדם  בפרויקט. הבטחת 
 האיכות תהיה רשאית לאשר ו/או לדרוש החלפה של אנשי צוות בקרת האיכות.

רגוני של מערך בקרת האיכות בפרויקט. ובין היתר בדיקת התאמת היקף כח האדם בחינת המבנה הא
המועסק במערך בקרת האיכות בפרוייקט מספיק לביצוע העבודה עפ"י דרישותיה. מערכת הבטחת 

איכות )המפקח( רשאית לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף כוח האדם של מערך בקרת האיכות 
דרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף נוכחות נדרשת באתר, בהתאם כולל צוותי המדידה ו/או ל

 לצורכי הפרויקט.
לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת, העובדת בשירות מערך בקרת האיכות של הקבלן, או לאשר 

מעבדה באישור חלקי לביצוע בדיקות מסוימות בלבד ולאשר מעבדה שונה לביצוע בדיקות אחרות, או 
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עובדי המעבדה באתר,לבחון, לאשר או לפסול את התאמת המתקנים והציוד של לאשר או לפסול את 
 מעבדת בקרת האיכות לדרישות העבודה.

לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות במעבדה מוסמכת שאיננה המעבדה שבשרות הקבלן אם מערך בקרת 
 האיכות ו/או המעבדה שבשירותו מתפקד/ים בצורה לקויה.

בדוק את כל המוצרים המסופקים לאתר, כולל בדיקות מדגמיות מערכת הבטחת האיכות מוסמכת ל
 של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה.

לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר )בשלב אישור תוכנית בקרת האיכות ו/או במהלך ביצוע 
ה התהליך והמסירה( כולל "נקודת עצירה", גם אם הוגדרה מראש כ" נקודת בדיקה" או לא הוגדר

 כלל בנהלי העבודה של הקבלן.
לבצע ביקורים באתרים השונים ללא תיאום עם בקרת האיכות של הקבלן או של קבלני המשנה שלו. 

במסגרת ביקורים אלו צוות הבטחת האיכות יוכל לעיין ביומני הבקרה, טפסי הבדיקות וכל מסמך 
 אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת וללא כל מגבלות.

 לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות )כגון החלפת אנשי צוות(. לקבל או
להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבלן באתר לביצוע בדיקות 

 מדגמיות ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצורך בחינת תפקוד מערך הבקרה באתר.
 לדרוש ביצוע קטעים נוספים עד להשגת האיכות הנדרשת במפרטים. לוותר על ביצוע קטעי מבחן או

לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של מערכת בקרת האיכות  ללא כל 
 הודעה מראש. מבדקים אלו יכללו, בין היתר, את הנושאים הבאים : 

 
ח האדם ואופן בחינתו  בקטע בחינת נושא הבקרה המוקדמת, הליך אישור החומרים, הציוד וכ  

 ניסוי. 
 בחינת אופן מילוי הטפסים המלווים את הליך הבקרה המוקדמת והתאמתם.   
 בחינת הבקרה השוטפת, בחינת הליכי הביצוע לכל שלב בפרויקט .  
בחינת נוהלי הבקרה השוטפת, אופן מילוי הטפסים המלווים בקרה זו, רשימת תיוג, דוחות יומיים,   

 דוחות  
 ריכוז בדיקתם וכו'.  
בחינת הטיפול  באי התאמות, בדיקת ביצוע הפעילויות המתקנות הנדרשות ונוהלי המעקב עד   

 להבטחת  
 התיקון הנדרש.  
 בחינת מילוי הטפסים לטיפול באי ההתאמות.  
 בחינת נוהל אישור כל שלב ביצוע לאחר שעמד בדרישות המפרטים והתוכניות הרלוונטיות . -מסירה  
 בחינת אופן אישור ספקים.  
 בחינת נושא בקרת המדידות ובדיקת ההתאמה לנדרש במפרטים ובתכניות.  
בחינת נושא התיעוד, הדיווח והמחשוב של המעבדה ובקרת האיכות בפרויקט. אופן התיעוד בשטח,   

 סדר  
 התיקיות, קיום כל הנהלים.  
 

 במסמכי ההסכם.לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות 
 
לבצע בדיקות השוואה/אימות לבדיקות מעבדת הקבלן באמצעות מעבדה אחרת. הבדיקות יהיו  

מסוגים שונים ויכללו מדגמים מפוצלים לבחינת תהליכי הבדיקות ומדגמים אקראיים המיועדים 
להשוואה כוללת בין תוצאות בדיקות מערכת בקרת האיכות לתוצאות מערכת הבטחת האיכות 

קבלן, מעבדת הקבלן וצוות בקרת האיכות לשתף פעולה עם מעבדת הבטחת )המפקח(  על צוות ה
האיכות וצוות הבטחת האיכות לצורך ביצוע הבדיקות ההשוואתיות, אף אם כתוצאה מביצוען 

נגרמים עיכובים  בעבודות הקבלן. מקרים אלו לא יהווה עילה בידי הקבלן לעיכוב במועדי המסירה 
 ההסכם או לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.של העבודה כפי שנקבעו במסמכי 

להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת מערכת הבטחת האיכות, מתגלות  
תקלות בתפקוד מערכת בקרת האיכות, או אי התאמות שאינן מטופלות כנדרש. מקרים אלו לא יהווה 

רה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או לפיצוי מסוג עילה בידי הקבלן לעיכוב במועדי המסי
 כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.

 לפסול כל אצווה או שטח משנה או אלמנט שיראו חזותית לא מתאימים או לא הומוגניים. 
 י"ג לעיל, לא יהא זכאי הקבלן לכל תשלום נוסף. -בגין ביצוע הפעולות  בסעיפים א

כת הבטחת האיכות, בכללן הפעילויות שפורטו לעיל הינן חלק ממערך הבקרה על כל פעילויות מער
העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לפיצוי בגין עיכוב בעבודה, גרימת נזקים ו/או הוצאות 

 נוספות מכל סוג שהוא.
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 .  דגשים מיוחדים לבקרת איכות הביצוע 10

פח בקרת האיכות, כל נוהל וכל רשימת תיוג תכלול בנוסף לנאמר בכלל מסמכי החוזה ובפרט בנס
 כמינימום התייחסות לנושאים הבאים : 

 לכל סוג החומרים של שתית מקומית. –בדיקות מוקדמות 
יבוצעו ויתועדו כל הבדיקות המוקדמות לכל סוג חומר מילוי מקומי או גרוס באתר או מקור אספקה 

ומאושרת  וילוו בקבלת תעודת בדיקה המעידה על   הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת -חיצוני 
+מערכת צפיפות ורטיבות כולל קביעת צפיפות CBRהתאמת החומר לדרישות מסמכי החוזה. )

אופטימלית לביצוע ותכולת רטיבות לעיבוד + מיון החומר( . בדיקות מוקמות הינן באחריות ועל 
 חשבון הקבלן.

ציוד הנדרשים בהתייחס לסוגי החומרים  )ביצוע הידוק התייחסות בנוהל וברשימת התיוג לסוגי ה
שתית עם רגלי כבש בקרקע חרסיתית, סוג הציוד לגריסת חומר חצוב באתר והגדרות של מגרסה 

 ניידת  וכו'(.
אישור וחתימת בקר איכות בטופס רשימת התיוג בנוסף לשאר בעלי התפקידים בפרויקט לכל סוג 

ת קטע ניסוי ובקרה מוקדמת, אישור ויזואלי של החומר, אישור פעילות כגון אישור לביצוע והצלח
ויזואלי של תקינות השכבה התחתונה לפני ביצוע שכבה שמעליה, אישור כי בוצעו כל בדיקות 

,מדידות, דרישות נוספות של מנהל פרויקט/הבטחת איכות/פיקוח עליון, דרישות תוכניות ומפרטים 
 בה שמעליה.נדרשות לשכבה תחתונה לפני ביצוע שכ

 אישור וחתימה סופית של רשימת התיוג לפני תחילת ביצוע שכבה שמעליה.
בכל אחת מהשכבות : חישוף, עיבוד  As-Madeרישום דרישות )כדרישות מינימום( של ביצוע מדידות 

ס"מ( , או כל שינוי בחומר וסוף עבודות עפר . אישור  60שתית, כל שכבה שלישית של חומרי מילוי )כל 
 המודד המוסמך כי כל שכבה נבדקת תואמת את דרישת התוכניות ומסמכי החוזה. 

יינתן לאחר ביצוע ניתוח אישור התאמה של דרישות איכות לכל סוג שכבה )שתית ועבודות מילוי ( 
בקרה סטטיסטית של תוצאות בדיקות של שיעור הידוק ורטיבות בהתאם לנאמר במסמכי מפרט 

 עבודות סלילה". 51הכללי לעבודות סלילה "פרק 
בכמות ובדרישות  FWDמודגש בזאת כי לכל סוג שכבה )שתית ועבודות מילוי ( יבוצעו  מדידות 

 הכללי לעבודות סלילה  איכות בהתאם לנאמר במסמכי מפרט
הכנת מעקב שכבות לכל סוג שכבה הכולל תיעוד לכל שכבה של סוג הבדיקה שבוצעה )מיון חומר, 

 , מדידת מודד וכו'( ,סטאטוס מעמד הבדיקה. FWDתוצאות בדיקות צפיפות ורטיבות, מדידות 
ת לאישור בכל נוהל עבודה תוכן טבלת ביצוע בדיקות בתהליך של כל סוגי הבדיקות הנדרשו

 החומרים/שכבה מבוצעת.
כדוגמא לדרישות מינימליות של בדיקות בתהליך לבקרת ביצוע בעבודות מילוי  1מצורפת טבלה מס' 

 בפרויקט.
 
 
 
 
 

 טבלה לדוגמא:  בדיקות בתהליך  לבקרת ביצוע ב עבודות מילוי
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  מיקום ביצוע הבדיקה תכונה נבדקת

 תכיפות
 

 כמות הבדיקות
מערכת 

צפיפות/רטיבות 
 לחומר מילוי

 אתר לפני ההידוק
כל  חומר חדש/ חשד 

לשינוי בחומר /כל 
 חודשיים

 כנדרש

 
 דרוג

 גבולות
 

 
מגרסה ניידת/מחצבה / 

 אתר לפני ההידוק
 

 
 מ"ק 10,000כל 

 או שינוי בחומר)ספק(
 

 1לפחות 
 

 
 

צפיפות/רטיבות 
 שדה

 
 

  אתר לאחר ההידוק

 מ"ר עבור חומר: 2000
A-6  

 מ"ר עבור חומר: 3000
A-1  עדA-5 

 
 

 1מד גרעיני +  10
 6קונוס חול  או 

 קונוס חול
 
 

 אתר לאחר ההידוק FWDבדיקת 

בהתאם  לנאמר 
במפרט הכללי 

לעבודות סלילה "פרק 
 עבודות סלילה". 51
 

בהתאם  לנאמר 
במפרט הכללי 

לעבודות סלילה 
עבודות  51"פרק 

 סלילה".
 

 
 גבהים

 
 אתר לאחר ההידוק

 
בתחתית 

חפירה/חישוף/שתית 
ס"מ  60טבעית וכל 

 בשכבות מילוי

 
 כנדרש

 במפרטי העבודה
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  כללי -בניית לוח זמנים  – 1פרק 
 ומעלה .  2016, גרסה MS-Projectלוח הזמנים בפרויקט יבנה וינוהל בתוכנת  1.1
) שעות 9) ימים לפי תשע( 5) ימי עבודה בשבוע ,חמישה( 6לוח השנה בפרויקט יבוסס על שישה(  1.2

) שעות עבודה ביום. לוח השנה יכלול ימי חופש לפי חגים ומועדים 5עבודה ביום ויום שישי לפי חמש( 
 שעות עבודה ביום.  )5רשמיים של מדינת ישראל. ערב חג יהיה לפי חמש( 

 ). A3ומודפס (גודל  PDFובפורמט  MPPלוח הזמנים יוגש למנהל הפרויקט דרך המייל בפורמט  1.3
 המסמכים הנלווים (פרוט בהמשך הנספח) יוגשו אף הם דרך המייל. 

 לוח הזמנים יתבסס על לוח הזמנים השלדי אותו קיבל הקבלן במסגרת מסמכי המכרז.  1.4
 יכלול לכל הפחות:  לוח הזמנים 1.5

 א"ד חוזיות.   1.5.1 
 כל הפעילויות הנדרשות לביצוע במסגרת תכולת העבודה בפרויקט.   1.5.2 
 פעילויות התארגנות באתר/י העבודה.   1.5.3 
 פעילויות והגשות נדרשות לפני התחלת ביצוע העבודה.   1.5.4 

פעילויות תכנון, הזמנות, ייצור, אספקה ואישורים (כולל שני סבבי הגשות, בדיקות       1.5.5
 ואישורים בכל פעם.) 

 עבודות של קבלני משנה, צד ג' או בעלי תשתיות.   1.5.6 
 הוצאת אישורים והיתרים מרשויות או מבעלי תשתיות.   1.5.7 
 ביצוע וסיום הפרויקט. כל פעילות שמתממשקת, קשורה או משפיעה על   1.5.8 

 כל הפעילויות תהיינה מקושרות אחת לשנייה ובעלות לפחות קשר אחד מקדים וקשר אחד עוקב  1.6
 (פרט לפעילויות הראשונה והאחרונה בפרויקט.) 

אין להשתמש באילוצים על הפעילויות, אלא אם כן זהו תאריך שנמסר לקבלן ע"י המזמין או ע"י  1.7
 כל השפעה עליו. צד ג'  ולקבלן אין 

 ) ימי עבודה. 10) של יותר מעשרה( Lagאין להשתמש בהשהיה(  1.8
 הנתיב הקריטי בפרויקט יקבע לפי הנתיב הארוך ביותר של הפרויקט.  1.9
) ימי 5פעילות קריטית בפרויקט תוגדר כפעילות בעלת מרווח כולל הקטן או שווה לחמישה(   1.10

 עבודה. 
 לא"ד החוזיות יוזן התאריך החוזי בשדה "תאריך יעד."   1.11
 לכל הפעילויות יציג הקבלן בשדות מתאימים את הנתונים הבאים:   1.12

 כמות לביצוע בפעילות על פי יחידת המידה האופיינית לה ובתאום עם כתב הכמויות.  ▪
 יחידת המדידה של הכמות.  ▪
 קצב ביצוע (כמות נמדדת ליום עבודה(.  ▪
 משך ביצוע מחושב.  ▪

  
  לוח זמנים בסיסי – 2פרק 

ימים מתאריך צו  30לעיל ויוגש תוך  1לוח הזמנים הבסיסי יבנה בהתאם לכתוב בפרק  2.1
התחלת העבודה לאישורו של מנהל הפרויקט. באם תהיינה למנהל הפרויקט הערות ודרישות 

וקן לא יותר מארבעה עשר( לתיקון לוח הזמנים הבסיסי, על הקבלן להגיש לוח זמנים בסיסי מת
 ) ימים מיום קבלת ההודעה ממנהל הפרויקט . 14

לוח הזמנים הבסיסי, לאחר אישורו ע"י מנהל הפרויקט, יהווה חלק ממסמכי החוזה  2.2
 המחייבים את הקבלן ויהווה בסיס להשוואה ולמעקב לאורך כל חיי הפרויקט. 



  

  
        

 שינוי לוח הזמנים הבסיסי   2.3
כל שינוי בלוח הזמנים הבסיסי מצריך הסכמה ואישור של מנהל  2.3.1

 הפרויקט. 
 הנסיבות האפשריות לשינוי לוח הזמנים הבסיסי:  2.3.2

לוח הזמנים הבסיסי אינו מתאר נכונה את הפרויקט בשל שינויים בשלביות  ביצוע ולא  ▪
 יכול להיות יותר כלי למעקב ובקרה. 

לוח הזמנים הבסיסי אינו מתאר נכונה את הפרויקט בשל שינויים מהותיים  בתכולת  ▪
 העבודה ולא יכול להיות יותר כלי למעקב ובקרה. 

 סיסי מוגדר כאחד מן המקרים הבאים: שינוי בלוח הזמנים הב  2.3.3 
 גריעת פעילויות מלוח הזמנים.  ▪
 שינוי קשרים בין פעילויות כפי שהוגדרו בלוח הזמנים הבסיסי.  ▪
 שינוי בתאריך א"ד חוזית.  ▪
 שינוי משכים של פעילויות.  ▪
 היה וביקש הקבלן לשנות את לוח הזמנים הבסיסי, עליו להגיש מסמך הכולל:   2.3.4 
 הסיבות לשינוי הנדרש ואת השפעותיו על לוח הזמנים.  תיאור של ▪
 תיעוד מפורט של השינויים הנדרשים.  ▪
גאנט של לוח הזמנים הכולל את השינויים הנדרשים בהשוואה ללוח  הזמנים הבסיסי  ▪

 וללוח הזמנים המעודכן. 
  

  לוח זמנים חודשי מעודכן – 3פרק 
לוח זמנים מעודכן הינו גרסה מעודכנת של לוח הזמנים הבסיסי שאושר ע"י מנהל הפרויקט ויוגש  3.1

בחמישה בכל חודש, לחודש העוקב לחודש הדיווח (למשל לוח זמנים לחודש ינואר יוגש בחמישה לחודש 
ש לוח פברואר). באם תהיינה למנהל הפרויקט הערות ודרישות לתיקון לוח הזמנים זה, על הקבלן להגי

 ) ימים מיום קבלת ההודעה ממנהל הפרויקט. 7זמנים חודשי מעודכן לא יותר משבעה( 
לוח הזמנים המעודכן יכלול את כל תכולת העבודה בכל זמן וישקף נאמנה את התקדמות הפרויקט  3.2

 בפועל עד לתאריך הדיווח ואת הצפי עד למועד סיום הפרויקט . 
 . 1בסיס הכתוב בפרק  לוח הזמנים המעודכן ינוהל ויעודכן על 3.3
 עדכון חודשי של לוח הזמנים יכלול   3.4

עדכון תאריך הדיווח של הפרויקט ליום האחרון בחודש עליו מדברת תקופת  3.4.1
 הדיווח . 

 למשל תאריך הדיווח של עדכון חודש ינואר יהיה היום האחרון של חודש ינואר. 
 עדכון תאריכים התחלה/סיום בפועל.  3.4.2
 ות שהתחילו ולא הסתיימו. עדכון משך נותר לפעילוי 3.4.3
 עדכון אחוזי ביצוע לפעילויות שהתחילו ולא הסתיימו.  3.4.4

 לוח הזמנים המעודכן יוגש בכל חודש יחד עם דו"ח מילולי אשר יכלול לכל הפחות:  3.5
 גאנט של לוח הזמנים המעודכן עם השוואה ללוח הזמנים הבסיסי.  3.5.1
 סי. גאנט של הנתיב הקריטי בהשוואה ללוח הזמנים הבסי 3.5.2
טבלת א"ד חוזיות מתוך לוח הזמנים המעודכן בהשוואה ללוח הזמנים  3.5.3

 הבסיסי. 
 התיאור של הפעילויות שבוצעו בחודש הדיווח.  3.5.4
 תיאור הפעילויות שמתוכננות להתבצע בחודש העוקב.  3.5.5
נושאים המשפיעים או הצפויים להשפיע על התקדמות הפרויקט  3.5.6

 ומצריכים  התייחסות ו/או טיפול . 
עילויות שהתווספו ללוח הזמנים בחודש הדיווח, באם התווספו רשימת פ 3.5.7

 . 
 ) ימי עבודה והסבר לכל מקרה. 10רשימת השהיות העולות על עשרה(  3.5.8

  
  סיכום – 4פרק 

בנוסף לנאמר לעיל, באפשרות מנהל הפרויקט לבקש כל חומר אחר מהקבלן אשר הוא רואה  4.1
 כנדרש לצורך מעקב ובקרה על הפרויקט . 

 :  3-2להלן סיכום ההגשות של הקבלן מפרקים  4.2

 הגשה  מועד  תכולה 

 לוח זמנים בסיסי  יום מצו התחלת עבודה  14  2ראה פרק 
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  בכל  חודשית  הגשה  3ראה פרק 
החמישה לחודש העוקב לחודש 

 הדיווח 

 לוח זמנים חודשי מעודכן 

  בכל  חודשית  הגשה  3.5סעיף  3ראה פרק 
החמישה לחודש העוקב לחודש 

 הדיווח 

 דו"ח חודשי 
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 12מסמך 
 

 
 

 
 
 

 
 

 נספח קנסות 
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  מס"ד  תיאור הליקוי / מפגע  שיעור הקנס בש"ח  הערות

        

אי דיווח על תחילת עבודה בכתב או  לכל שבוע ₪  500,2 בהתאם לאופי הפרויקט
 1.  אי הגשת דיווח למח' פיקוח על הבניה 

אי הגשת לוח זמנים עפ"י המועדים  ש"ח לכל שבוע  2,500  
המפורטים בהסכמים, או איחור 

 בהגשתם 
 .2 

אי הגשת תוכנית סימון ותוכניות עדות  ש"ח לכל שבוע  2,500  
כמפורט בהסכמים, או איחור 

 בהגשתם 
 .3 

הצבת גידור בניגוד לתוכניות היתר  לכל יום ₪  1,500  
 4.  תוכנית ארגון אתר שאושרה  /הבניה 

יומני עבודה ימולאו באופן 
 ממוחשב  בלבד 

 5.  אי מילוי יומן עבודה  לכל יום ₪  1,000

 6.  חסימת כבישים ללא אישור  לכל מקרה ₪  1,500  

 7.  מים -שימוש במים ללא מד לכל שבוע ₪  2,000  

 לכל   ₪  500  
ערימת עפר/פסולת חוסמת חלקית  מקרה/יום 

 8.  כביש/מדרכה. ערימה לא מגודרת 

  
בנוסף מהווה הווה הפרה 

 יסודית של ההסכם 

 לכל מקרה ₪   1,000

 9.  אי נוכחות מנהל עבודה באתר 

חוסר ציוד מגן אישי לעובדים כולל  לכל מקרה ₪  500  
 10.  אפודים זוהרים 

 11.  חוסר בהיתר הגבלת השימוש בדרך  לכל מקרה ₪  2,500  

לכל   ₪  1,500  
 12.  ליקויים בהסדרי תנועה  מקרה/יום 

 13.  שימוש בציוד חשמלי פגום  לכל מקרה ₪  500  

שימוש בציוד ואבזרי הרמה לא  לכל מקרה ₪  500  
 14.  תקינים 

בנוסף מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם 

 לכל מקרה ₪   1,000
 15.  אי ביצוע סיורים של ממונה בטיחות 

לכל   ₪  1,000  
 16.  חוסר בגידור ודיפון תעלות ובורות  מקרה/יום  

כניסה למקום/חלל מוקף ללא אישור  לכל מקרה ₪   1,500  
 17.  וללא ציוד מגן 

 18.  כלי צמ"ה ללא אישורים וביטוחים  לכל יום ₪  1,000  

 19.  אי ציות להוראות המנהל או המפקח  לכל מקרה ₪  5,000  

פיצוי עפ"י הקבוע   
במסמכי החוזה לכל 

 20.  אי ביצוע תיקון עפ"י לו"ז שנקבע  יום איחור. 
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לכל יום ₪  1,000  
אי פינוי פסולת/ מפגעים מאתר  איחור 

 21.  העבודה בגמר יום עבודה 

לכל מקרה ₪  2,500  
אי אספקת אמצעי שמירה, גידור  ולכל יום 

 22.  ובטיחות בהתאם להוראות המנהל 

לכל יום ₪  5,000  
 23.  אי תיקון נזק לתשתיות ציבוריות  איחור 

עלות התיקון / ירידת   
עפ"י החלטת  –הערך 

בתוספת   המנהל
%  15פיצוי בשווי 

 העלות   ממחיר
 ירידת הערך. /

אי ביצוע תיקון ליקויים שנתגלו 
 24.  בתקופת הבדק 

 לכל מקרה ₪  000,15  
 23.  השלכת פסולת ברחבי העיר 

חריגה ממועד סגירת אי התאמה  לכל יום איחור₪  200 
 24.  1בדרגה 

חריגה ממועד סגירת אי התאמה  לכל יום איחור₪  500 
 25.  2בדרגה 

לכל יום ₪  1000 
 איחור

חריגה ממועד סגירת אי התאמה 
 26.  3בדרגה 
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מדיניות למניעת מפגעים סביבתיים  - 13נספח 

 בזמן ביצוע עבודות באתרי בנייה
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  הגדרות

חומר המורכב מחלקיקים זעירים, הנישא או עשוי להינשא באוויר או בגז, בצורת עשן, פיח או  -אבק" " •

 תרסיס.

לסילוק פסולת בנייה, המופיע מורשים חזור יאתר הטמנה, תחנות מעבר ומפעלי מ -אתר מאושר" " •

)ג( לתקנות התכנון והבנייה )בקשה 16בהתאם לתקנה  ברשימות המשרד להגנת הסביבה באותה העת

 .1970 -להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל 

כגון אדמה או עפר. סחף קרקע מתחלק לסוגים  - תהליך תנועה של חלקיקים מוצקים –"סחף קרקע"  •

 שונים בהתאם לגורם הסוחף: מים, רוח, משקל. באתרי בנייה הגורם העיקרי הינו מים. 

ציוד הגורם בזמן הפעלתו לרעש, על פי ההגדרה בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי  - רועש" ציוד בנייה" •

 .1979-סביר מציוד בנייה( התשל"ט

 מוסדות חינוך, מתנ"סים ומועדוני נוער, מוסדות תרבות.מגורים,  -"שימושי קרקע רגישים"  •

 

 כללי. 1

ת" אשר יהיה אחראי לקיום ולפיקוח של על הקבלן למנות מטעמו "אחראי לנושאי סביבה באתר העבודו .א

 כל נושאי איכות הסביבה במהלך ביצוע העבודות.

 כדלקמן: שעות הפעילות באתר העבודות יהיו .ב

 .19:00ועד שעה  07:00משעה   -בימי חול  −

 .15:00עד לשעה  07:00 - ביום שישי וערבי חג משעה −

 –, תיקון התשע"א 1992התשנ"ג,  –תאם לדרישות התקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( הזאת ב −

 או כל חוק אחר שיחליף אותו. 1981וחוק העזר לאור יהודה )מניעת רעש(, התשמ"א,  2011

בשבתות וחגים החל מכניסת השבת או החג, למעט בשאר שעות היממה ואין לבצע עבודות באתר  −

  באישור חורג ממשטרת ישראל.

ה תתבצע בכפוף לתקנות למניעת מפגעים. טרם בכל מקרה בו תותר עבודה בשעות הלילה, העבוד −

בקשת אישור חורג מהמשטרה, יש לבצע תיאום מקדים מול היחידה הסביבתית למניעת מפגעים 

 בזמן עבודות החורגות משעות הפעילות.

האיסור לא יכול כאשר הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי  −

 ריאותו או בטיחותו.סבירה לביטחון הציבור, ב

 בהתאם למורכבות הפרויקט. ,הפרויקט ילווה על ידי יועץ סביבתי ,לפי החלטת היחידה הסביבתית .ג

)כגון פיצוצים או הפעלת  היוצרות מפגעי רעש ואבק חריגיםיחייבו  בנייההפעולות העבודות, אם במהלך  .ד

התושבים בבניינים , ואת ye.org.il-106@orהמוקד העירוני במייל מקדח כלונסאות(, יש ליידע את 

תבצע באמצעות תליית שילוט י התושבים יידוע שעות לפני המועד של ביצוע העבודות. 48הגובלים לפחות 

, זמן התחלה וסיום יומי, מועדי התחלה ותהכולל מידע על היקף העבוד ותמ' מאתר העבוד 50במרחק  

  וסיום העבודות וכתובת לפניות.

mailto:106@or-ye.org.il
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זמני  ים,חריגואבק רעש  ימטרד יםבהם צפוי למבני חינוך )בתי ספר וגני ילדים(הסמוכים  עבודותבאתרי  .ה

עם היחידה הסביבתית, באופן שימזער את מידת ההפרעה לפעילותם יתואמו  ופתרונות המיגון הפעילות

הסביבתית תעמוד בקשר עם אגף  היחידה מראש.ככל הניתן. התיאום יתבצע לפחות שבעה ימי עבודה 

 .בגרות בחינות מועדי על בדגש, גוברת למפגעים הרגישות בהןחינוך לאיתור הזמנים 

על הקבלן המבצע את העבודות לנקוט את כל האמצעים הנדרשים למניעת מטרדים ופגיעה בסביבה. יש  .ו

לחתום על הצהרת ההתחייבות לעמידה בדרישות בשלב תחילת העבודות )ר' נספח בסוף מסמך זה( 

 ולהגישה למחלקת פיקוח על הבנייה וליחידה הסביבתית באגף הנדסה. 

 

 העבודות וסביבתו. אתר 2

"תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )הצבת שלטים על ידי קבלנים רשומים( )מס' ל אםבהת .א

שלט ברור וקריא שמידותיו המזעריות יהיו  יציב ן", במהלך כל זמן העבודות, הקבל1976-(, התשל"ו2

1x1 כתובתו, מספר הטלפון, ושמ: מטר, שרשומים בו פרטי רישומו בפנקס הקבלנים, כמפורט להלן ,

מספר רישומו, הענף או הענפים שבהם  –מספר הרישום בפנקס הקבלנים, מספר זהות; ואם הוא תאגיד 

 הקבלן להיות זמין בכל עת, לרבות בשעת חירום.על הוא רשום והסיווג שהוא מסווג בכל ענף. 

 ישלא יושאר שלט שניזוק,  .ובאופן שיבטיח את תקינותו העבודותהשלט יוצב במקום בולט בחזית אתר  .ב

 חליף שלט שניזוק בשלט תקין.לה

אין לגרום כל הפרעה לתנועה ו/או להולכי רגל לאורך כל תקופת הבנייה. יש להבטיח סידורים להגנת  .ג

הציבור בסביבת אתר העבודות ביום ובלילה על פי החוק: הקמת מעברים בטוחים למניעת פגיעה מנפילת 

 ין, סימני אזהרה, שילוט וכו'.אבנים, פסולת וחומרי בני

)בין אם הוא ציבורי או פרטי(, כולל  ותיש לשמור על ניקיונו ושלמותו של השטח הסמוך לאתר העבוד .ד

ולנקות אותו בסוף כל יום עבודה. פעולות הניקוי  ות, לכל אורך תקופת העבודוהמדרכותהכבישים 

 סביבה.בלמטרדי אבק  יגרום שלא באופן יבוצעו

א בגדר מפגע, שיגרם לתשתיות במרחב הציבורי כתוצאה מעבודות הבנייה, יתוקן לאלתר כל נזק שהו .ה

, מחלקת בינוי תשתיות ומחלקת פיקוח אגף שפ"עחכ"ל וכן במידת הצורך ל, לאחר דיווח להקבלןע"י 

קבלן ועלותו תושת על ה החברה, יבוצע התיקון ע"י הקבלן . במידה והמפגע לא יתוקן ע"י על הבנייה

 .ם לתנאי החוזה בהתא

 טפונות באתר העבודות.יפעולות למניעת הצפות ושב, הניתן ככל, לנקוט יש .ו

 מינימאלית תאורה למעטאמצעי התאורה שלא לצורך,  כליום, עם סיום העבודה, יש לדאוג לכיבוי  מידי .ז

 . בלבד

מחוץ לגבולות  למניעת זליגה ופיזור אורכך שתאיר את אתר העבודות בלבד, תתוכנן  האתרתאורת  .ח

 בעוצמה 3000Kיש להעדיף תאורה בגוון שאינו עולה על   .אור זיהום וצמצום ,םלשטחים סמוכיהאתר 

 .בלבד בעלת אלומה ממוקדת שמאירה לעבר האזורים הרצוייםולוקס,  3-5שאינה עולה על 

י ובהתאם להיתר ,1993-חומרים מסוכנים יאוחסנו בהתאם לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג .ט

 .הרעלים הנדרשים על פי חוק זה

יותקן מבנה / מתקן שירותים זמני הכולל פתרון לסילוק שפכים למשך כל תקופת  עבודותבכל אתר  .י

העבודות. שרותי העובדים יחוברו לרשת הביוב העירונית ו/או לחלופין ישתמשו בשירותים כימיים. על 

להקפיד על תחזוקה  יש. ורשהם באתר ממזמין שירות שאיבת ביוב להמציא קבלות על קליטת השפכי

 .בלבד. מבנה/מתקן השירותים יותקנו בגבולות אתר העבודות ותתקופת העבוד מהלךב ןשוטפת וניקיו
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בצע יש ל .ש לתחזק את השטח הציבורי הצמוד לאתר הבנייה מבחינת ניקיון, פינוי פסולת, בוץ ולכלוךי .יא

מ' מאזור הבניה, הכולל ניקיון  10 בהיקף של העבודותאתר ניקיון יסודי בסוף כל יום עבודה של היקף 

 וסילוק מפגעים. מדרכות וכבישים

הסרת הגדרות וניקוי מלא של השטח הגובל ה יתנאי למתן תעודת גמר עבודות יהבשלב גמר עבודות:  .יב

או גינון בהתאם לנדרש על  ףוהחזרתו לקדמותו, לרבות ביצוע תיקונים, השלמת ריצו העבודותבאתר 

 אגף שפ"ע ומחלקת בינוי תשתיות. ידי 

 

 בהתאם לצורך ואופי הפרויקט ) להחלטת החברה ( – העבודות אתר גידור. 3

. אטומהפח חדשה, חלקה ושטח העבודות יתוחם בגדר  בהתאם לנדרש על ידי מחלקת פיקוח על הבנייה, .א

חלונות שיאפשרו לעוברי ניתן גם לשלב יח"ד( נדרשים להציב "גדר מדברת".  6פרויקטים גדולים )מעל 

 .הבניה אורח להתבונן בתהליך

מ' לפחות, ויוצב  1.3של  באופן שישאיר מעבר בטוח להולכי רגל ברוחב המאפשר נגישותהגדר תותקן  .ב

בשלב תחילת העבודות בתכנית התארגנות האתר מיקום, סוג וגובה הגדר יסומנו  עליה שילוט אזהרה.

 ומה לפריט:שתוגש למחלקת פיקוח על הבנייה, בד

 

מ' לפחות. מחלקת  4, כאשר בסמיכות למבני ציבור וחינוך תוצב גדר בגובה מ' לפחות 2גובה הגדר יהיה  .ג

 לדרוש התקנת גדר גבוהה יותר בהתאם לנסיבות.ות רשאי היחידה הסביבתיתפיקוח על הבנייה ו

מעקה בסמוך לכביש במידה ואתר העבודות נמצא בסמוך למדרכה/זכות דרך יש להוסיף לגדר גגון,  .ד

ואמצעי תאורה לאורך כל המדרכה המקורה. יש לאשר את פרט הגדר הנבחר מול מחלקת פיקוח על 

 הבנייה.

אין לחסום  .לקבוע פרט שיאפשר הצבת הגידור, שילוט וקירוי באופן שלא ייגרם נזק לשטח הציבורי יש .ה

 ., נגיש ובטוחר חופשייש לשמור על מעבמדרכות, שבילים וכבישים סמוכים לאתר העבודות. 

תהיה אטומה וללא פתחים. החלק התחתון של הלוחות יאטם )באמצעות טיט וכד'( כך שלא יוותרו  הגדר .ו

  ע למניעת יציאת סחף.רווחים בין הלוחות לבין הקרק

לוחות הפח ייתמכו בעמודים ובקורות מחלקו הפנימי של הגדר הגדר תוצב על גבי מסגרת מתכת יציבה,  .ז

בולטים ומפגעים  קצוותשמר בטוח ללא ימעבר לקו המתאר של הלוחות. מעבר הולכי הרגל יולא יבלטו 

 ים נוספים. יפוטנציאל

יהיה סגור אשר אושרה על ידי יועץ תנועה, ו הכניסה לאתר יוצב בהתאם לתכנית התארגנות אתרשער  .ח

 רכב. כלי , למעט בעת כניסה ויציאה שלזמן העבודותבכל ונעול 
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בכל משך  לפי התנאים המפורטים במסמך זה, נקייה ותקינה ולשמור אותהדר האתר לתחזק את ג יש .ט

 .עבודות ויציאתו מהשטח על כל הכלים והציוד עד לקבלת טופס גמרביצוע העבודות 

מ', יש להתקין רשתות  4-מ' והמרחק של קו הבנייה מגדר האתר קטן מ 20כאשר גובה המבנים עולה על  .י

 ומרים.הגנה מפני נפילת ציוד וח

תחום האתר שאושר בתכנית התארגנות בתוך  אך ורק, יבוצעו םכל העבודות, לרבות אחסון ציוד וחומרי .יא

 . האתר ע"י מחלקת פיקוח על בנייה ובהתאם לאישור תחילת העבודות

 

 ה באתרעתנו. 4

ללא פתיחת צירים חדשים, למעט אם ם, ככלל בצירים קיימי תבצעת מנוומ אתר העבודותתנועה אל  .א

 .התארגנות האתר אושרו בתכנית

 הגישה אל שטח הפרויקט וממנו תהיה בנקודה המרוחקת ביותר משימושי קרקע רגישים. .ב

דרכים בלנקוט אמצעים לצמצום אבק  ישדי לצמצם פיזור אבק בגין תנועת מכונות, משאיות וכלים, כ .ג

בתמלחות, בדלקים, בשמנים הרטבה במים ו/או בחומרים מייצבים. אין להרטיב על ידי עבודות עפר בו

או בחומרים מזהמים אחרים. תדירות ההרטבה תהיה כזו שתשמור על יציבות הדרכים. שימוש 

 בא לאישור היחידה הסביבתית בכתב טרם התחלת השימוש בהם. ובמייצבים מסחריים י

 קמ"ש. 30-ה באתר לכדי לצמצם פיזור אבק בגין תנועת מכונות, משאיות וכלים, תוגבל מהירות הנסיע .ד

למניעת  כראוי  כל משאית היוצאת מהאתר כשהיא טעונה עפר, פסולת או חומרי בניין אחרים תכוסה .ה

 יש להרטיב את עודפי העפר במשאית. במידת הצורך, פיזור חלקיקים או אבק.

הטמנה יצוידו באישור הובלה שיונפק להם על ידי אתר ופסולת בניין רכבים המובילים עודפי עפר  .ו

 .מאושר

 

 מניעת מפגעי רעש. 5

תקנות רעש , 1961-החוק למניעת מפגעים, תשכ"איעמוד בדרישות  וחפירה רועש יהיהשימוש בציוד בנ .א

והתקנות למניעת מפגעים  ,1979-מציוד בנייה למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בנייה( תשל"ט

 .db(A) 20בתוספת  1990-)רעש בלתי סביר( תש"ן

 סמוכים. שימושי קרקע רגישיםיש לבצע במיקום רחוק ככל האפשר מ עבודות הגורמות לרעש .ב

באמצעים השתמש יש ל ,בהם צפוי מטרד רעש חריג לשימושי קרקע רגישיםהסמוכים  עבודותבאתרי  .ג

)בהתאם  ביצוע עבודות רועשות במיוחדבעת כולל הגבלת שעות  ,אקוסטיים להפחתת רעש הבנייה

 (. 1990-לתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן

 רמת הרעידות )זעזועי הקרקע( מפיצוצים ומהפעלת ציוד הבנייה )כמו מיקרופיילרים ופטישי אוויר( .ד

 .3-ו 2חלקים DIN 4150 תהיה לפי דרישות התקן הגרמני  

רשאית לדרוש ביצוע מדידות רעש במידת הצורך, כגון במקרים של תלונות, היחידה הסביבתית תהיה  .ה

אמצעים הנדרשים למניעת המטרד בהתאם לממצאים. יהיה ה, ולנקוט הקבלןעל חשבון ואבק ורעידות 

כולל ביצוע מדידות רעש, בתיאום עם היחידה  ,פיקוח של יועץ האקוסטיקה על נקיטת האמצעים בשטח

 הסביבתית. 

הם מומלץ להשתמש באמצעים נוספים למיסוך על מנת לצמצם מטרדי רעש עבור התושבים ותלונותי .ו

 והעבודות. הרעש הנפלט מהכלים

אין להפעיל מערכות כריזה באתר למעט לצרכי חירום. התקשרות תתבצע באמצעות מכשירי קשר  .ז

 ניידים.
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חל איסור על עבודות ניקוי חזיתות עם ציוד מסוג גרניק בסמיכות "שימושי קרקע רגישים". יש להציג  .ח

 י חלופיים.פתרונות ניקו

בכל מקרה, לא יוחל בביצוע עבודות הגורמות רעש, לפני תיאום וקבלת אישור היחידה הסביבתית  .ט

 כמפורט לעיל.

 

 מניעת מפגעי אבק. 6

תוך נקיטת אמצעים למניעתו  יבוצעו ,עבודת הריסה/חפירה/קידוח וכל עבודה אחרת הגורמת לאבק .א

 כגון: הרטבה, הידוק, אספלט גרוס, הקמת מתרס אבק.

עשה על ידי שימוש במכונות קידוח מצוידות בקולטי אבק או כל יצמצום פליטת אבק מפעולות קידוח י .ב

אמצעי אחר אשר ימנע פליטת אבק במשך הקידוח )כגון הרטבה רציפה מסביב ובתוך בור הקידוח וכיסוי 

פתח פליטת החומר עם חומר קשיח ו/או הלבשת שרוול שנתלה מהמנוף ומכסה את המקדח  מלא של

אזור הקידוח יורטב באמצעות ממטרות ו/או באמצעי התזה וערפול מים.  .ועוד( ותהעבודביצוע בזמן 

 לא תותר הפעלת מכונות קידוח ללא אמצעים למניעת אבק.

, תיעשה בגובה נמוך ככל האפשר. בעת העמסת ל המשאיתששפיכת חומרים מהמחפר או מדלי המנוף  .ג

 עודפי עפר/חול וכד' על המשאיות, שפיכת העפר תעשה בגובה מינימלי לתוך ארגז המשא.

להיות מכוסה בכל  מכולת איסוף הפסולתעל . 1מקומת ק+יותקנו שרוולים לשינוע פסולת בנייה החל  .ד

 .זמן חוץ מאשר בעת השלכת פסולת לתוכה

גלם בעלי מרקם חלקיקי/אבקתי ימוקמו במקום מוגן מרוחות ויכוסו במידת הצורך  ערמות עפר וחומרי .ה

למניעת היוצרות אבק. יש למקם את ערימות העפר לפינוי בחלק של שטח הפרויקט הרחוק ככל הניתן 

 מהמבנים הסמוכים.

יסה מ' מפתח הכנ 50יש לטאטא/לנקות את דרכי הגישה לשטח הפרויקט בסוף כל יום עבודה, למרחק  .ו

 תיבוצעו תוך הימנעוכדי למנוע הצטברות עפר. פעולות הניקוי ובמידת בצורך שטיפה במים, לפרויקט, 

 .סביבהבמטרדי אבק  מגרימת

 יש לתת מענה לכך שלא יצטבר בוץ סביב אתר העבודות. .ז

 

 ועודפי עפר  פסולת. מניעת מפגעי 7

 בוטל .א

. השטח יסומן בתוכנית התארגנות ומיחזור, מיון יוקצה שטח לאצירת פסולתהעבודות אתר תחום ב .ב

 .) במידת הצורך( האתר

פסולת בניין הכוללת ברזלים, עץ, שאריות דבקים וצבעים, קרטונים, שקי נייר, מכלי פלסטיק, יריעות  .ג

 .או לאתר מאושר ותפונה למיחזוראסף במכולה המיועדת לכך ית ,פלסטיק, וכדו'

 חב הציבורי. חל איסור מוחלט להשליך פסולת בניין למר .ד

 או אחרת. חל איסור להבעיר פסולת בניין .ה

או עפ"י הנחיית המפקח, יבוצע \מידי חודש ו. ה לפחות אחת לשבועפונפסולת שתיווצר בתקופת הבנייה ת .ו

 מ' מהאתר. 250או התגלגלה עד מרחק \לאיסוף פסולת שהתעופפה ו ןניקיו

יש לפעול ולתכנן ובמידת האפשר ייעשה בהם שימוש ולא יועברו להטמנה.  יטופלו כמשאבעודפי הקרקע  .ז

החומר שלא ניתן באתר.  חומרים מחציבה, חפירה ועודפי עפר הניתנים למיחזורהאת מיחזור כל מראש 

 .למיחזור יפונה לאתר מאושר
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לצו רישוי עסקים ב' 5.1, חייבים ברישיון עסק על פי סעיף ופסולת בנייןרכבים המובילים עודפי עפר  .ח

 .שיון עסק כדיןיר הצגתעבודתם תותר רק לאחר . 2013 –)עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג 

יש להכין יומן המרכז את כל הקבלות והחשבוניות המתקבלות מהאתר המאושר, המעידות על קליטת  .ט

 פסולת בניין ועודפי עפר שהועברו.

 דים מפעולות הבנייה.בתום העבודות יפונו כל כלי העבודה וכל פסולת ושרי .י

אישורי קליטה וקבלות מאתר מאושר, המעידות על הכמות עבודות יהיה הצגת  גמרתנאי לאישור  .יא

 המדויקת של פסולת הבנייה שהתקבלה.

 

 זיהום קרקע. מניעת 8

בהם יש פוטנציאל לקרקע מזוהמת, גזי קרקע  באזוריםבשטח  ביצוע עבודותחל איסור מוחלט על כל  .א

 מהמשרד להגנת הסביבה והיחידה הסביבתית. לפני קבלת אישור ,וזיהום מי תהום

בזמן תחזוקה של ציוד מכני באתר תמנע שפיכת שמן או דלק על קרקע האתר. במקרה של דליפה יש  .ב

לדווח למשרד להגנת הסביבה לשם קבלת הנחיות לניקוי השטח )מוקד ו ,מידית לספיגת החומר לפעול

 *(.6911חירום של המשרד להגנת הסביבה 

מנפח  110%שנפחה ועמידה בפני חלחול שמן ודלק מיכל הדלק של הגנרטור יוצב בתוך מאצרה אטומה  .ג

 המכל. תדלוק הגנרטור יבוצע מעל משטח אטום ללא סדקים.

 , ויפתח לניקוז מי גשם בלבד.סגורתמיד  ישאריבנקודת היציאה של המאצרה יהיה מותקן מגוף ש .ד

למניעת כניסת מי גשם. עודפי דלק ו/או מי גשם מעורבים  ום למיםמחמר אט המאצרה תהיה מקורה בגג .ה

 .בדלקים יפונו למיחזור באתר מאושר

לספיגת החומר  מידית יש לפעולשעות מרגע גילויו.  24שפך במאצרה יטופל תוך פרק זמן שלא יעלה על  .ו

רה יש לדווח וניקוי המאצרה, כך שבכל מקרה לא תהייה דליפה אל מחוץ למאצרה. על כל שפך מהמאצ

 .מידית למשרד להגנת הסביבה לשם קבלת הנחיות לניקוי השטח

יבוצע הטיפול בשמנים . שמן משומש ייאסף, יאוחסן ויועבר לאתר מחזור על ידי קבלן מאושר לכך .ז

 .1993-(, תשנ"גשמן משומש)בהתאם לתקנות למניעת מפגעים 

-חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג בעת השימוש בחומרים מסוכנים באתר העבודות, יש לפעול לפי .ח

1993. 

 

 שמירה על ערכי טבע וממצאים ארכאולוגיים. 10

עם גילויו של ערך טבע מוגן ו/או ממצא ארכיאולוגי, כהגדרתו בחוק גנים לאומים, שמורות טבע, אתרים  .א

 או כל/ו פעילות החפירה תופסק מידיתו/או חוק העתיקות,  1998 –לאומים ואתרי הנצחה, התשנ"ח 

באזור בו נתגלה הממצא המוגן ובעל היתר הבנייה ידווח מידית לנותן האישור, ליחידה  עבודה אחרת

הסביבתית ולרשויות הרלוונטיות )רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות( על הגילוי. המשך הטיפול 

 .ייעשה על פי הנחיותיהם העבודותוחידוש 

יש לעצור את העבודות ולעדכן את היחידה  במידה ומתגלים גיאופיטים )פקעות ובצלי צמחים(, .ב

 הסביבתית ורשות הטבע והגנים.

 

 

 עצים על שמירה. 11
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ל, ללא היתר מאגרונום מורשה מטעם או בשטח הגוב באתר העבודותין לעקור או להשחית עצים א .א

בהתאם למצב בשטח תיבחן האפשרות  .משרד החקלאות ובאישור בכתב מיחידה הסביבתית

 .נוספיםמור עצים ילש

עץ המסומן לשימור ישולב בתכנון ולא תותר כריתתו או פגיעה בו. כל עבודת בנייה ופיתוח הקרובה  .ב

"הנחיות לעבודה מ' לגזעו של העץ לשימור תבוצע תחת הנחיות ומפרט שימור שהוגדרו בהתאם ל 4

 . 2013משרד החקלאות, אפריל  של בקרבת עצים"

 עץ המסומן לשימור יגודר בגידור קשיח. הגדר תשולט וגזעו יוגן. .ג

 

 מניעת מזיקים. 12

עת ביש למנוע היקוות של מים או שפכים בשטח האתר לצורך מניעת התרבות יתושים ומזיקים.  .א

 לבצע פעולות הדברה בהתאם להנחיות היחידה הסביבתית. יש, הצורך

 

 אסבסט. מניעת מפגעי 13

ולעדכן את היחידה  ותאת העבוד מיד יש להפסיק ות,ימצא אסבסט במהלך העבודיבמידה ו .א

 הסביבתית.

על ידי המשרד להגנת הסביבה. פינוי אסבסט מורשים אסבסט יטופלו על ידי קבלן ומפקח העבודות  .ב

 לאתר מאושר בלבד. על הקבלן להמציא אישורים וקבלות מתאימים.יתבצע 

 .העבודותרק לאחר ביקורת ואישור היחידה הסביבתית, ניתן יהיה להמשיך את  .ג

 

 . מניעת מפגעי סחף וביסוס קרקע14

  יש למנוע בכל דרך אפשרית יציאת סחף קרקע משטח הפרויקט. .א

הקיימת לרבות תעלות פתוחות, מעבירי מים  יש למנוע כניסה של סחף קרקע לתוך תשתית הניקוז .ב

  וקולטנים.

 מ' מתשתית ניקוז קיימת. 2-אין למקם ערמות עודפי עפר על או במרחק של פחות מ .ג

 יש לוודא שערימות עודפי העפר, זמניות כקבועות, מיוצבות במידת הצורך ע"י כיסויים מקובעים.  .ד

של הקרקע מן האזור החיצוני אל תוך  יש להבטיח הגנה על החפירה מפני התמוטטות או סחיפה .ה

 .החפירה באתר

למנות יועץ ביסוס קרקע על פי דרישות מחלקת פיקוח על הבניה בעירייה שיצהיר וידווח בכל  יש .ו

 שלבי הבניה וגמר בניה. כמו כן, יבוצע סקר סיכונים בעבור כל שלב בתהליך הבניה.

 

 

 

 . שונות15

  חל איסור על הקמת מגרסה באתר העבודות. .א

 חל איסור על הפעלת גנרטור באתר העבודות. .ב

 

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/documents/Guidelines_for_working_with_trees.pdf
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/documents/Guidelines_for_working_with_trees.pdf


 

 חתימת המציע: ________________     177 מתוך 177 עמוד
 

177 

 הסביבתית מהיחידה הסביבתית אור יהודה. היחידהכל סטייה מהוראות אלו מחייבת אישור בכתב  ❖

מחמירים מאלו לפי הנסיבות, כולל הכנת "תכנית לניהול  אמצעים לדרוש הזכות את לעצמה שומרת

 סביבתי" שתפרט את הפעולות השונות שיבוצעו באתר העבודות לצורך הקטנת ההשפעה הסביבתית. 

 

להחלטת בהתאם  הנחיות ודרישות אלו נכונות למועד הוצאת המסמך, והן תעודכנה מעת לעתה ❖

 להגנ"ס וכיו"ב.שינויי חקיקה, תקנות, הנחיות המשרד העירייה, 

 

 

 

 

 
 

 


